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sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija,  Tālrunis 642 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271
e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv
Valmierā 

2020.gada 22.septembris
Nr.4.12/44
Cenu aptaujas Nr. VN 2020/18CA piegādātājiem

Par cenu aptauju Nr. VN 2020/18CA
2020.gada 17.septembrī uz e-pastu: iepirkumi@v-nami.lv saņemta piegādātāja vēstule ar jautājumiem cenu aptaujā Nr.VN 2020/18CA „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Upīša ielā 17B, Valmierā pagraba telpu tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”.
Jautājums Nr.1:

Līguma 3.2.punkts:
Piedāvājam šo punktu izteikt sekojošā redakcijā, jo lai veiktu objekta tehnisko apsekošanu ir nepieciešama dokumentācija saistībā ar objektu, kas noteikti ir Pasūtītāja rīcībā, pie tam Izpildītājam ir būtiski saprast vai šāda dokumentācija Pasūtītājam šobrīd ir un, ja nav kur šo dokumentāciju Izpildītājs var iegūt:

3.2. Darbu izpildes termiņš __ (____) kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas un Pasūtītāja rīcībā esošās dokumentācijas par Objektu nodošanas Izpildītājam.

Atbilde:

Nokavējums ir saistības izpildīšanas vai izpildījuma pieņemšanas prettiesīgs novilcinājums. (Civillikuma 1651.p.) Kas nozīmē, ka nokavējums par tādu uzskatāms tikai tad, ja tas ir prettiesisks. Ja pienākuma izpildi kavējis vai padarījis neiespējamu pats Pasūtītājs, tad Izpildītāja vaina šādā nokavējumā nav konstatējama. Attiecīgi darbu izpildes termiņš tiek pagarināts.

Līguma 3.2.punkts paliek esošajā redakcijā.

Papildināt Līgumu ar 3.5.punktu šādā redakcijā:

3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas izsniedz Izpildītājam Darbu izpildei nepieciešamo informāciju.

Jautājums Nr.2: 

Līguma 4.2.punkts:

Piedāvājam šo punktu izteikt sekojošā redakcijā, jo šobrīd līgumā nav noteikts cik dienu laikā ir jāparaksta darba pieņemšanas nodošanas akts, kas ir būtiski un to nevar atstāt brīvam ieskatam, jo tikai pēc darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību saskaņā ar šī līguma nosacījumiem (līguma 2.4.punkts), kā arī ir būtu jāiekļauj nosacījums par to, ka gadījumā, ja noteiktā laika posmā netiek saņemti iebildumi no Pasūtītāja, uzskatāms, ka atzinums ir saskaņots un ir iestājies pienākums parakstīt pieņemšanas � nodošanas aktu, lai nodrošinātu pušu tiesību noteiktību:

4.2.         Pasūtītājs izvērtē un saskaņo Atzinumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Izvērtējot Atzinumu, Pasūtītājs ir tiesīgs saskaņot Atzinumu un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Atzinuma iesniegšanas saskaņošanai parakstīt Darbu pieņemšanas � nodošanas aktu vai nesaskaņot Atzinumu un lūgt Izpildītājam to precizēt 5 darba dienu laikā. Pasūtītāja atbildīgā persona nosūta uz Izpildītāja atbildīgās personas e-pastu motivētu pretenziju par Darbu trūkumiem un nepieciešamajiem precizējumiem. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no Atzinuma iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs neizvirza iebildumus, tad uzskatāms, ka Atzinums ir saskaņots un Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā ir iestājies pienākums parakstīt Darba pieņemšanas � nodošanas aktu. 

Atbilde:

Izteikt līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

Pasūtītājs izvērtē un saskaņo Atzinumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Izvērtējot Atzinumu, Pasūtītājs ir tiesīgs saskaņot Atzinumu un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Atzinuma iesniegšanas saskaņošanai parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai nesaskaņot Atzinumu un lūgt Izpildītājam to precizēt 5 darba dienu laikā. Pasūtītāja atbildīgā persona nosūta uz Izpildītāja atbildīgās personas e-pastu motivētu pretenziju par Darbu trūkumiem un precizējumiem.
Jautājums Nr.3: 

Piedāvājam izslēgt līguma 4.3. un 4.4.punktu, kas ir savstarpēji saistīti, jo līgumā ir atrunāta noteikta kārtība kā notiek darba pieņemšana, iebildumu izteikšana. Nav saprotams, kas tie būtu par trūkumiem, ko Pasūtītājs varētu konstatēt jau pēc darbu pieņemšanas. Līdz ar to gadījumā, ja šie punkti netiek izslēgti, tad ir jautājums: Kāpēc ir noteikts tik garš termiņš trūkumu pieteikšanai un, kas tie būtu par trūkumiem, ko Pasūtītājs nevarēja konstatēt parakstot darbu pieņemšanas nodošanas aktu?

Atbilde:

Pasūtītājs vēlas saglabāt tiesības pieteikt pretenzijas par trūkumiem, kas ir bijuši, bet nav piefiksēti darbu pieņemšanas-nodošanas laikā visu Tehniskā atzinuma spēkā esamības laiku.

Jautājums Nr.4: 

Piedāvājam izslēgt līguma 5.2.7. un 5.2.8.punktu,  jo tie ir savstarpēji saistīti. Nav saprotams, ko Pasūtītājs ir domājis ar �atzinuma aktualizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem 2 gadu laikā no pieņemšanas � nodošanas akta parakstīšanas� un �atzinuma bezmaksas korekcija�, jo saskaņā ar civiltiesībās noteikto kārtību -  katra civiltiesiska attiecība apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, pārgrozījusies vai izbeigusies. Neskartas paliek jau iegūtās tiesības (Civillikums. Ievads 3.pants) un, protams, nav izslēgta situācija, ka 2 gadu laikā pēc atzinuma sagatavošanas normatīvais regulējums var mainīties. Nav samērīgi, ka ar līguma 5.2.7. un 5.2.8.punkta palīdzību, Pasūtītājs var principā pieprasīt Izpildītājam veikt atkārtotu atzinuma sagatavošanu, kas pēc būtības ir vērtējams kā jauns darbs. Līdz ar to gadījumā, ja šie punkti netiek izslēgti, tad ir jautājums: Kāda veida atzinuma korekcijas Pasūtītājs ir domājis pieprasīt un, ko Pasūtītājs ir domājis ar atzinuma aktualizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem 2 gadu laikā no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas�?

Atbilde:

Aktualizācija un korekcija sevī ietver pasākumus, kas saistīti ar izstrādātā tehniskā atzinuma precizēšanu un labošanu. Pasūtītājam var rasties tāda nepieciešamība, ja tiek īstenoti pasākumi dzīvojamās mājas atjaunošanai, remontam ar līdzfinansējuma piesaisti, kā rezultātā var rasties nepieciešamība aktualizēt vai precizēt esošo dokumentāciju.

Jautājums Nr.5: 

Līguma 6.6.punkts:
Piedāvājam līguma 6.6.punktu izteikt sekojošā redakcijā, jo saskaņā ar līguma nosacījumiem abām pusēm ir tiesība aprēķināt līgumsodu un izrakstīt līgumsoda rēķinu, bet līguma 6.6.punktā ir noteikts, ka tāda tiesība ir tikai Pasūtītājam:

6.6. Puses vienojas, ka saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Pusēm ir tiesība aprēķināt līgumsodu un izrakstīt rēķinu otrai Pusei līgumsoda apmaksai.  Līgumsoda rēķins ir jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā nosūtīšanas.

 
Atbilde:

Līguma 6.6.punkts ir vērsts uz Pasūtītāja tiesībām ieturēt līgumsodu no izmaksājamām summām, kas savukārt nevarētu tikt attiecināts uz Izpildītāju, tā kā nav paredzams, ka varētu izveidoties pretēja situācija. Pasūtītāja tiesība aprēķināt un saņemt līgumsodu paredzēta līguma 6.1.punktā.

Izteikt līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:

6.1.Ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu (kalendāro dienu), sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu (kalendāro dienu), līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu, ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda apmaksa tiek veikta uz Izpildītāja izrakstīta un Pasūtītājam nosūtīta rēķina pamata 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.
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