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SiA"Valmieras Namgaimnie."
BUVDARBU LIGUMS Nr.4-8/8 eksemplars

Sabiedriba ar ierobezZotu atbildibu “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS?”, vienotais registracijas
Nr. 44103022271 juridiska adrese Seminara iela 2a, Valmiera, turpmak teksta — ,,Pasuatitajs”, kura
varda saskana ar statitiem rikojas valdes priek§seédetajs Valdis Jeégers un valdes loceklis Janis
Zemlickis, pamatojoties uz kapitala dalu turétaja parstavja 23.05.2018. lémumu Nr.2.2.3.4/18/2,
no vienas puses, un
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Cleanhouse”, vienotais registracijas Nr.40003371991,
bivkomersanta registracijas Nr.6363-RA, juridiskd adrese: Rankas iela 13, Riga, LV-1005,
turpmak teksta — ,,Uznémeéjs”, kura varda saskana ar statiitiem rikojas valdes prickSsedetajs Juris
Mikelis, no otras puses,

turpmak $T liguma teksta Pasutitajs un Uzn&mgjs abi kopa saukti arT ,,Puses”, bet katrs atseviski
ar1 ,,Puse”, ievérojot daudzdzivoklu dzivojamds majas Diakonata iela 1, Valmiera dzivoklu
ipaSnieku kopsapulcé nolemto par pilnvarojumu Pasititajam slégt So ligumu dzivoklu Tpasnieku
varda, noslédz sekojoSa satura ligumu, turpmak — ,,Ligums”, kas ir saisto$s ka Pusém, ta arT vinu
saistibu un tiesibu parpéméjiem:

1. Liguma priek§mets

1.1. Pasititdjs uzdod un Uznémgjs appemas veikt daudzdzivoklu majas, kas atrodas
Diakonata iela 1, Valmiera (daudzdzivoklu majas kadastra apzim&ums 9601 001 2506
001), turpmak teksta — ,,Objekts”, energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumu
isteno$anai nepiecieSamo biivdarbu kopumu, turpmak teksta — ,,Darbi”.

1.2. Darbus Uznéméjs veic saskapa ar Latvijas Republika spékd esoSo normativo aktu
prasibam, Liguma noteikumiem un:

1.2.1. Ekas fasiddes vienkarSotds renovacijas apliecindgjuma karti ar pielikumiem, kas
saskanota Valmieras pilsétas buavvalde 2017.gada 13.septembri un &kas ieksgjo
inZeniertiklu (AVK, UK) atjauno$anas apliecinajuma Kkarti, kas saskanota Valmieras
pilsétas bivvalde 2017.gada 21.septembri,turpmak teksta — ,,Projekta dokumentacija”
(Pielikums Nr.1);

1.2.2. Darbu izpildes grafiks (Pielikums Nr. 2);

1.2.3. Darbu izmaksu aprékins — tame, turpmak teksta — ,,Tame” (Pielikums Nr. 3).

1.3. Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumu
istenoSana tiek veikta saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu
Nr.160 ,,Darbibas programmas "Izaugsme un nodarbinatiba" 4.2.1. specifiska atbalsta
mérka "Veicinat energoefektivitates paaugstinaSanu valsts un dzivojamas ekas" 4.2.1.1.
specifiska atbalsta mérka pasakuma "Veicinat energoefektivitates paaugstinaSanu
dzivojamas ¢&kas" TstenoSanas noteikumi” ietvaros noslégto Granta ligumu
Nr.220235/DME0000222. DME projekta Nr.0000222.

2. Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti
2.1. Uzneméjs 5 (piecu) darba dienu laika péc Liguma parakstiSanas Pasiititajam iesniedz:

2.1.1. Uznémumu registra izzinu par paraksttiesigajam personam;

2.1.2. bavdarbu vaditaja saistibu rakstu un biivprakses sertifikata apliecinatu kopiju;

2.1.3. “rikojuma par darba drosibu, darba aizsardzibu un ugunsdrosibu atbildigas
personas iecelSanu Objekta apliecinatu kopiju;

2.1.4. Darbu veikSanas projektus tadiem btvdarbiem, kas atbilst Latvijas
blivnormativa LBN 310-14 2.punkta nosacjjumiem.

2.1.5. Liguma 8.punkta noteikumiem atbilstoSu biuvuznemeja civiltiesiskas
atbildibas obligatas apdroSinasanas polisi un apdro§inaSanas prémijas
apmaksu pilna apméra apliecino$u dokumentu;

2.1.6. Liguma 8.punkta noteikumiem atbilstoSu blivuznpemeja visu risku
apdro$inasanas polisi;

2.1.7. Liguma 8.punkta noteikumiem atbilstosu Uzpéméja ligumsaistibu izpildes
garantijas dokumentu;



2%.

Uznéméjam ir pienakums uzturét speka visas Liguma izpildei nepiecieSamas garantijas,
polises, atlaujas, licences un sertifikatus visa Liguma darbibas laika.

3. Darbu uzsaksana un izpildes termins

3.1.

3

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Uznéméjs Darbu veik3anu Objekta uzsak 5 (piecu) darba dienu laika péc Objekta
biivlaukuma nodoanas Uznéméja valdijuma saskana ar nodoanas - pienemsanas aktu.
Uznémejs Liguma noteiktos Darbus veic 23 (divdesmit tris) kalendaro nedélu
laika, saskana ar piedavajuma ieklauto biivdarbu veikSanas grafiku.
Biivdarbu veik3anai nepiecieSamas atlaujas un saskanojumus (stalazu izvietoSana,
rakdanas darbi u.tml.) sapem Uzpéméjs. Ja tadas atlaujas izsniegSanai valsts vai
pa$valdibas iestade pieprasa Pasiititaja iesniegumu, Pasiititajs appemas | (vienas) darba
dienas laika pec Uzpémgja pieprasijuma sanemsanas izsniegt Uzn&mgjam
nepieciesamas pilnvaras tada iesnieguma iesniegSanai.
Visiem Uzpéméja rasgjumiem un specifikacijam, kas sagatavotas Liguma izpildes laika
paligdarbu un pastavigo darbu veiksanai, ir nepiecieSams pasititaja, autoruzrauga un
biivuzrauga apstiprinajums to veiksanai. Sads apstiprindjums nemazina Uznémeja
atbildibu par Darbiem.
Visus Liguma paredzetos Darbus Uzneémgjs izpilda Darbu izpildes grafika noteiktajos
terminos, kuru tec&jums uzsakas pec Darbu uzsakganas atbilstosi Liguma 3.1. punktam.
Uzpém@jam ir pienakums ieverot katru noteikto Darbu izpildes laika starpterminu, ka
tas noteikts 3T [Tguma pielikuma — Darbu izpildes grafika.
Parakstot Ligumu, Uznémejs apliecina, ka Darbu izpildes grafika noteiktie termini ir
noteikti pienemot, ka Darbus Uznéméjs veic darba dienas laikus iepriek§ saskanojot ar
Pasiititaju. Atkapes no S$aja Liguma punkta noteikta Darbu veikSanas laika ir
pielaujamas tikai ar Pastttaja rakstveida piekriSanu.
Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati biivsapulces, kuru norisi
nodrogina Pasiititajs. Biivsapulces notiek vismaz vienu reizi ned&la, bivsapulces dienas
kartiba, klatesoSie dalibnieki un pienemtie [émumi tiek fikseti protokola un tie ir
obligati izpildami Uzpemejam, ja vien tie nav pretruna ar Ligumu. Pusém ir pienakums
nodroginat savu parstavju piedaliSanos buvsapulces.
Uzn&mgjs ir tiesigs sanemt Darba vai kadas ta dalas pabeigianas laika pagarinajumu
$ados gadijumos:
37.1. Pasititajs ir kavéjis vai apturgjis Darba veik$anu no Uzpéméja neatkarigu
iemeslu del;
372. Darba veikianu ir kav&jusi batiski projekta vai specifikaciju (tehnologiju,
konstrukeiju, materialu) grozijumi, kurus veicis Pasutitajs;
3.7.3. Darba veik$anu ir kavéjis vai apturgjis daudzdzivoklu dzivojamas majas
Diakonita iela 1, Valmiera dzivoklu Tpasnieku piegemtais lemums par
gkas renovacijas projekta realizaciju.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

4.1.

4.2.

Par Darbu izpildi Pasiititajs appemas samaksat Uznéméjam samaksu 425 009.86 EUR

(Setri simti divdesmit pieci tukstosi devini euro un 86 centi) apmera, bez pievienotas

vértibas nodokla. Pievienotds veértibas nodokla samaksu Pasiititdjs veic Latvijas

Republika speka esosajos argjos normativajos aktos noteiktaja kartiba un apmera. Saja

punkta noteikta Liguma summa DME projekta ietvaros paredz attiecinamas izmaksas

425 009.86 EUR (etri simti divdesmit pieci tikstoSi devini euro un 86 centi)apmera

bez pievienotas vértibas nodokla.

Liguma summa ir ieklautas:

42.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikSanu, tai skaita, bet ne tikai, Tame
atspogulotas izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar nepiecie§amo atlauju un
saskanojumu sagemsanu valsts un pasvaldibu institiicijas, cela un sakaru
izdevumi, izdevumi par Darbu veikSanai nepiecie$amo materialu, tehnikas un
aprikojuma iegadi, piegadi un nomu, energo un citiem resursiem, atlidzibas un
obligatie maksajumi, kurus piemé&ro. vai kuri tiks piemeroti Uznéméja
pienakumu piendcigai izpildei saskana ar Ligumu un tamlidzigas izmaksas:
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

422, visparigas izmaksas, tai skaitd, bet ne tikai, biivlaukuma sagatavoSanas,
norobezosanas un apsardzes izdevumi, materialu uzglabasanas, biuivgruzu
izveSanas, Objekta teritorijas sakartoSanas, apdro§inasanas, bankas garantiju un
tamlidzigas izmaksas, ka arT mérfjjumu, iezim&Sanas, Darbu sadardzinajuma un
visi citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi;

4.2.3. izmaksas, kas saistitas ar iespgjamo defektu un/vai trikumu noveérsanu;

4.2.4. Uzpemégja virsizdevumi un pelna.

Parakstot So Ligumu, Uznémg;js apliecina, ka ir izpétijis Objektu, kura tiks veikti Darbi,

Pasutitaja iesniegto Projektu un citus ar to saistitos dokumentus un informaciju, un

iepazinies ar visiem darbu veikS$anas apstakliem. Uzpnemeja piedavajums ietver visus

pastavigos biivdarbus, pagaidu darbus, paligdarbus, un visas citas izmaksas, kas visi kopa
ir pietickamas, lai pamatojoties uz Liguma dokumentiem konkr&tajos apstaklos Objekta
izpilditu un pabeigtu Saja Liguma paredzeéto Darbu kopumu. Ja kada konkreta
bivizstradajuma un/vai biivdarbu veida izmaksas nav skaidri aprakstitas un/vai ietvertas

Liguma pielikuma, biivizmaksu aprékinos — tames, bet péc $T Liguma nosacijumiem tie

ir nepiecie§ami lai pabeigtu un nodotu Pasiititajam Darbus, tad tadus biivizstradajumus

Uzpéméjs piegadas un izbiives Objekta par saviem lidzekliem

Puses vienojas, ka Liguma summa tika aprékinata pienemot, ka Uznémegja veiktie Darbi

bus augstakaja profesionalaja kvalitaté, t.i., Darbi tiks veikti atbilstosi Projekta

dokumentacijai un bavniecibu reglamentgjoso normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam. Darbi tiks veikti ar vislielako riipibu un visaugstékaja profesionalaja liment.

Stridi par Darbu atbilstibu Liguma noteikumiem tiek risinati Liguma 7.15. punkta

noteiktaja kartiba.

Pasiititajs akcepté Uznemeja reékinu, ja ir izpilditi sekojosi nosacTjumi:

4.5.1. PiepemSanas-nodoSanas aktu par iepriek$€ja meénesi faktiski izpilditajiem
Darbiem ir apstipringjusi PuSu parstavji un saskanojis biivuzraugs;
4.5.2. Uznemegjs ir iesniedzis rekinu.

Pasiititdjs akceptéto rékinu un piepemsSanas-nodoSanas aktu 10 dienu laika iesniedz

kreditiestadg, to apstiprinasanai.

Par ieprieks$€ja ménesi faktiski izpilditajiem Darbiem, maksajumi tiek veikti 10 (desmit)

dienu laika péc tam kad kreditiestade ir ieskaitijusi naudas Iidzeklus Pastititaja norékinu

konta.
Darbu izmaksu aprékina-tame katras pozicijas vienas vienibas izmaksas uz visu Liguma
darbibas laiku tiek noteiktas nemainigas.

Darbu izpildes pienemSanas — nodosanas akts par logu nomainu un veiktajiem Darbiem

dzivokli tiks akceptéts tikai péc Liguma 5.25. un 5.27 apak$punkta mingto dokumentu

iesniegSanas.

Pedgjo maksajumu Pasiititajs saskana ar Liguma noteikumiem maksa Uzpemé&jam 10

(desmit) darba dienu laika no dienas, kad Uzneémgjs ir izpildijis visus ar Ligumu noligtos

Darbus saskana ar Liguma noteikumiem, Pasiititajs ir saneémis atzinumu no AS

“Attistibas finansu institlicijas Altum” (turpmak — Altum) par visas izpilddokumentacijas

gatavibu objekta nodosanai ekspluatacija pec Altum veiktajam bavniecibas kvalitates un

tehniskas dokumentacijas parbaudeém, Puses ir parakstijusas galigo Darbu pienemsanas

— nodoSanas aktu (ietverot saskanojumu ar biivvaldi) un Uzn&méjs ir izrakstijis galigo

rékinu. Uzpeéme&jam ir tiesibas sanemt p&d&jo maksajumu, ja vienlaikus ar galigo rékinu

Uzpeméjs iesniedz Pastitajam Liguma 8.punktam atbilstoSu garantijas laika saistibu

izpildes garantijas dokumenta originalu un tas liguma apmaksu pilna apméra apliecino$u

dokumentu.

P&dgja attiecinamo izmaksu maksajuma apmérs nedrikst biit mazaks par 10 % (desmit

procentiem) no Liguma 4.1. punkta noteiktas Liguma summas attiecinamo izmaksu

apméra. Uzneméjs parstdj izrakstit ikménesa rekinus un Pasititajs parstaj veikt liguma
punktam 4.7. atbilstoSus maksajumus, ja visu saskana ar Ligumu izrakstito ikméneSa
rekinu kopgja summa ir sasniegusi 90 % (devindesmit procentus) no Liguma 4.1. punkta
noteiktas Liguma summas. Uznémejs nav tiesigs $aja gadijuma piemérot Liguma

9.2. punkta mingtos nokav&juma procentus vai celt jebkadas citas pretenzijas. Atlikuso

Liguma summas dalu Uzneméjs ir tiesigs sanemt tikai p&c galiga Darbu pienemsanas —

nodoSanas akta paraksti$anas saskana ar galigo rékinu.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Maksajumi tiek veikti ar parskaitfjumu uz Uznéméja rékina noradito bankas kontu.
Maksajums tiek uzskatits par veiktu diena, kad Pasutitajs $o maksajumu ir veicis sava
banka.

Pasititajs maksa Uznémejam tikai par faktiski izpildito un Pasiititdijam ar abpusgji

parakstitu Bivniecibas ikménesa izpildes aktu nodoto Darbu apjomu no Liguma

noteiktajiem Darbiem.

Puses vienojas, ka Pasutitajam, saskand ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesibas un

Pasititajs ir ieinteres€ts sanemt pilnigu Liguma priekSmeta izpildijumu, nevis tikai kadu

ta dalu. Lidz ar to ari kopgja Liguma summu, kas noteikta Liguma 4.1. punkta,
Uznéméjam pienakas par pilniba atbilstosi Liguma noteikumiem pabeigtiem Darbiem.
Pasiititajam, par to rakstiski informg&jot Uzpeméju, ir tiesibas no Uznémé&jam
maks3ajamam summam ieturét izmaksas, kuras Uznéméjam ir pienakums maksat ka
zaud&jumus un/vai ligumsodus saskana ar Liguma noteikumiem, ka ar Pastitajam, ir
tiestbas no Uzpémé&jam maksdjamam atlidzibas summam ieturét summas, kas atbilst
Uzpemeja veikto Darbu, piegadato, pielietoto un/vai uzstadito materialu un/vai iekartu
summam, ja $adi Darbi un/vai piegadatie, pielietotie un/vai uzstaditie materiali un/vai
iekartas satur defektus un/vai trikumus, kurus Uznéméjs nenovers vai atsakas noveérst

Liguma noteiktaja kartiba.

Uznémejs izraksta rekinus atseviski par Liguma 4.1. punkta noteiktas Liguma summas

attiecinamo izmaksu dalu un atseviski par neattiecinamo izmaksu dalu. Izrakstot rekinus

Uzpemgjs ievero Pievienotas vertibas nodokla likuma un likuma “Par gramatvedibu”
prasibas.

Par Liguma 4.1. punkta noteiktas Liguma summas attiecindmo izmaksu dalu Uzneémgjs

izraksta atseviSkus rékinus pakalpojuma sanéméjiem - dzivoklu ipa$nieku kopibas dalai,

atseviskus rékinus dzivoklu Tpasniekiem, kas ir saimnieciskas darbibas veicgji, dzivoklu
Ipasniekam, kas ir pasvaldiba un atseviskus rékinus tiem dzivoklu ipasniekiem, kas
projekta finansé$ana piedalas ar savu lidzfinans€jumu.

Re&kinos janorada:

4.18.1. Maksataja nosaukums: Pasiititajs;

4.18.2. Pakalpojuma sanemgjs: Dzivokla Tpasnieks vai dzivoklu ipa$nieku kopibas
dala, atbilsto$i pakalpojuma san@megju sarakstam (pakalpojuma sanéméju
sarakstu Uznémeéjam iesniedz Pasiititajs);

4.18.3. &1 Liguma numurs;

4.18.4. DME projekta numurs;

4.18.5. rekviziti atbilstosi Pievienotas veértibas nodokla likuma un likuma “Par
gramatvedibu” prasibam;

4.18.6. rekina ir janorada Izpildito darbu nodoSanas - piepemsanas akta numurs un
periods, par kuru tiek izrakstits rékins.

5. Uznémeéja tiesibas un pienakumi

5.1,

5.2.

Uzp&mg;js apliecina, ka pirms Liguma parakstiSanas ir sanémis un iepazinies ar Projekta
dokumentaciju un visiem apstakliem, kas varétu ietekmét Darbu izpildi, taja skaita, bet
ne tikai, Darbu veikSanas klimatiskai joslai atbilstoSus laika apstaklus, ka arT pilniba
iepazinies ar Objekta biivlaukuma apstakliem un pievedcelu izvietojumu, ar Objekta jau
esoSajam bivém un konstrukcijam, to pasreizéjo stavokli, ka ari ar esoSo
inZenierkomunikaciju izvietojumu un atzit tos par atbilsto§iem Liguma saistibu izpildei
atbilstosi Liguma noteikumiem. Parakstot Ligumu, Uznéméjs apliecina, ka Pasutitajs ir
nodrosinajis Uzpéme&ju ar Darbu izpildei nepiecie$amo informaciju un dokumentaciju un
ka Uzpémejam pret So dokumentaciju pretenziju nav.

Darbu veikSanas procesa Uznémé&jam ir tiesibas izmantot tikai tadus materialus, ickartas
un/vai tehnologijas, kuru pielieto§ana noteikta Projekta dokumentacija, un kuru atbilstiba
ir apliecinata Latvijas Republika speka eso$ajos ar&jos normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Uzpémé&jam péc Pasititdja un/vai biivuzrauga pieprasijuma ir pienakums
nekav&joties uzradit visu buvlaukuma esoSo materidlu un/vai iekartu atbilstibu
apliecinoSos dokumentus. Uzp&mg&js nav tiesigs Projekta dokumentacija paredzétos



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

materialus, tehnologijas un/vai iekartas aizstat ar citiem materialiem, tehnologijam
un/vai iekartam.

Izpilditajs apnemas Darbu veik$ana izmantot tikai sertificgtus biivizstradajumus, saskana
ar 2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.156 “Buvizstradajumu tirgus
uzraudzibas kartiba”.

Pirms darbu uzsak8anas Uznéméjs iesniedz Pasititdjam Darbos izmantojamo
buvizstradajumu atbilstibas deklaracijas, sertifikatus un citus to kvalitati apliecinoSus
dokumentus.

Péc darbu pabeiganas Uzpéméjam ir jaiesniedz Pasutftajam, attiecigas siltinasanas
sistémas turétaja izsniegtu CE zimi par fasades atbilstibu ETAG 004 sisteémas
standartam.

Ja bilvizmaksas aprékinos — tamés paredzétie materiali, tehnologijas un/vai iekartas
atskiras no Projektda paredzetajiem, Uzpéme&jam ir jaizmanto Projekta dokumentacija
paredzétie materiali, tehnologijas un/vai iekartas. Ja o at3kiribu dé] Uzpemejam rodas
papildus izmaksas, Uzpéméjam ir pienakums tas segt no saviem lidzekliem un
Uznéméjam nav tiesibu pieprasit un sanemt papildus samaksu no Pasutitaja.

Uznéméjs patstavigi nodro$ina un veic visu nepiecieSamo biivniecibas materialu,
piederumu, iekartu un aprikojuma piegadi, uzstadiSanu, komplekt€Sanu un organizé
nepiecieamas parbaudes un testus, ka arl nodro$ina pareizu un kvalitativu iekartu,
materialu, piederumu un/vai tehnologiju izmantoSanu darba procesa, kas ir saisttti ar
Uznéméja Darbiem.

Ja Uzpéméjs neievéro Liguma 5.2., 5.6. un/vai 5.7. punkta noteikumus un/vai ja
Pasiititajam un/vai blivuzraugam ir radu$as pamatotas Saubas par ieblivéto materialu,
iekartu un/vai izpildito Darbu atbilstibu Ligumam un Uzp@mgjs ir nosedzis ar citiem
biivdarbiem, neuzradot Pasiititajam vai blivuzraugam, tad Pasiititajs ir tiesigs pieprasit
Uzpéméjam un Uzpéméjam ir pienakums veikt tadu Darbu, iebuivéto materialu un/vai
bavizstradajumu atseg$anu. Gadifjuma, ja péc $adas atsegSanas atklajas Liguma
noteikumu parkapumi no Uznéméja puses, tad Uznéméjs sedz visas §adas atsegSanas un
konstatéto defektu un/vai trikumu novér$anas izmaksas un par saviem lidzekliem novers
konstatétos Liguma parkapumus saskana ar Liguma noteikumiem. Gadijuma, ja p&c
$adas atseg3anas neatklajas Liguma noteikumu parkapumi no Uzneméja puses, tad
Pasiititajs sedz visas $adas atsegSanas noveéranas izmaksas, un Darbu izpildes termini
tiek attiecigi pagarinati par to laika periodu, kads bija nepiecieSams, lai veiktu atsegSanu
un nosegtu atsegtos buivdarbus.

Uznéméjam ir piendkums izstradat, saskapot un apstiprinat visu nepiecieSamo
buivniecibas izpilddokumentaciju atbilsto§i Latvijas Republika speka esoSo argjo
normativo aktu prasibam, un nodot to Pasiutitajam. Izpilddokumentaciju,
biivizstradajumu atbilstibu apliecino§os dokumentus un citus saistrtos dokumentus (segto
darbu pienems3anas akti, nozimigo konstrukciju pienemsanas akti, sertifikati, tehniskas
pases, raZotajs standarta tehniskas pases, raZotaju garantijas, izgatavoto biivkonstrukciju
parbaudes protokoli, parskati u.c.) Uznémgjs izsniedz Pasititajam vienlaikus ar Darba
pienems3anas-nodosanas aktu par jau izpildito Darbu apjomu.

Pirms Darbu uzsak$anas Uznéméjs apnemas izstradat un saskanot ar Pasiititaju Darbu
veikSanas projektu un Darba aizsardzibas planu.

Uznéméjs apnemas Darbu izpildes gaita izskatit Pasititaja un/vai biivuzrauga rakstiskas
pretenzijas par Darbu izpildes atbilsttbu Liguma noteikumiem un citiem no Liguma
izrieto$ajiem jautajumiem un 3 (tris) darba dienu laika no katras pretenzijas sanemsanas
dienas, novérst taja minétos defektus un/vai trikumus vai sniegt motivetu rakstisku
atteikumu.

Uzpémejs apnemas rakstiski informé&t Pasiititdju par visam probléemam un Projekta
dokumentacijas, Darbu izpildes grafika un Tames kludam, kas saistitas ar biivi, Darbiem,
izmantotajiem materialiem, ja tadas atklajas Darbu izpildes gaita un kuru del var tikt
trauc€ta Liguma izpilde.

Uzpémgjam ir piendkums ieverot darba drosibas, darba aizsardzibas, ugunsdrosibas,
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumus, ka arf citu speka eso$o aréjo normativo aktu,
kas reglament€& Darbu veikSanu, prasibas, pret€ja gadijuma uzpemoties pilnu atbildibu
par $o prasibu neievéro$anas gadijuma raditajam sekam.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Uzpéméjs apnemas nodrosinat sertificéta un kvalificta Darbu vaditaja, kur§ mi
Liguma 2.1.2. punktd, Valmieras pilsétas blvvaldé registréta buivdarbu Zurnala
Liguma 1.2. un 5.9. punkta minéto dokumentu atrasanos Objekta visa Darbu veikSsa
laika. Uznémgjs vienu reizi nedéla iesniedz Pasititajam apstiprinatas (saskana
2010.gada 18.septmbra MK noteikumiem Nr.916 ,Dokumentu izstradasanas
noformé$anas noteikumi’) biivdarbu Zurnala lapu kopijas, kuras veikti ieraksti
ieprieksgja nedela veiktajiem bavdarbiem.

Uznéméja pienakums ir atbilsto$i Latvijas Republika spéka esoSo argjo normativo
prasibam katru dienu, kad Objekta tiek veikti Darbi, aizpildit buvdarbu Zurnalu.
Uznéméjs Darbu veikSanas laika nodroSina Pasititajam un/vai buvuzraug
autoruzraugam un citu kontrolgjoSo iestaZu pilnvaroto personu brivu piekluvi Obje
bivlaukumam un Liguma 1.2. un 5.9. punkta mingtajai dokumentacijai.

Uznemgjs Darbu izpildes laika nodrosina Objekta esoSo materialu, iekartu un cit
darbinieku, apak$uzneémé&ju un/vai personu, kas attiecinamas uz Uzneémégju, Obj
nogadato materialo vértibu apsardzi uz sava rékina, uznemoties visu risku un atbilc
(ari nejausibas risku) par lietas/lietu pazusanu, bojasanu un/vai bojaeju.

Uznémgjs pats materiali atbild par zaudgjumiem vai citam sekam, ko tas ar savu dart
vai bezdarbibu radijis tre$ajam personam, veicot Darbus Objekta, un appemas $is se
nekavéjoties noverst vai atrisinat.

Uznéméjs apnemas Liguma samaksas summas ietvaros, bez papildus sun
prasijumiem no Pasititaja, Darbu izpildes gaita regulari izvest no Objekta buvgru
Pec Darbu pabeigsanas (lidz galigo darbu nodosanas - pienemsanas akta parakstiSa
Uznéméjs apnemas izvest no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaita raduSos buvgru
ka ar aizvest no Objekta Uznéméjam piederoSo inventaru un darba rikus un sal
Objekta teritoriju.

Uzpéméjam Liguma noteikto Darbu izpildei ir tiesibas piesaistit apakSuznemé
kuriem planots nodot izpildei 10 procentus no kop&ja Liguma vai lielaku dalu,
gadijuma, ja tie ir min&ti piegadataju atlases procediiras ietvaros iesniegtaja Uzper
piedavajuma, vai‘ieprieks rakstveida saskanoti ar Pasiititaju. Uznémgjs Liguma izpi
gaita un Liguma noteikta garantijas laika pilna méra materiali atbild par savu piesai
apak$uznémaju veiktajiem darbiem, ka ari par vipu pielautdm kladam, trukum:
nepilnibam Darbos. Uzpéméjs ir atbildigs pret Pasiititdju un treSajam personam
visiem zaudgjumiem, kuri radusies Uznémeja piesaistito apaksuznémgju saistibu izpi
un/vai neizpildes ietvaros.

Uznéméjam Pasititajam ir jaiesniedz visu Darbu veikSana iesaistito apakSuzner
sarakstu, kura norada apak$uznémégju nosaukumu, kontaktinformaciju un to pilnva
personu vardus, uzvardus.

Liguma izpildes gaita Uzpémejam japazino Pasititajam par jebkuram izmai
apak$uznémgja saraksta, ka ari papildina sarakstu ar informaciju par apakSuznemeju.
tiks iesaistits Darbu veikSana.

Liguma darbibas laika Uzneéméjs tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriSanu drikst noma

5.23.1. personalu, kuru iesaistijis Liguma izpildé un par kuru atlases proced
piedavajuma sniedzis informaciju Pasiititdjam, un kura kvalifikacijas atbils
atlases procediira izvirzitajam prasibam ir vérteta;

5.23.2. apakSuznéméju, uz kura iespgjam atlases procediira balstijies, lai aplieci
savas kvalifikacijas atbilstibu atlases proceduras dokumentos noteikt:
prasibam;

5.23.3. apakSuznémgju, kura sniedzamo pakalpojumu vértiba ir 10% no ligume
vai lielaka, ja tas neatbilst iepriek§ mingtaja punkta noteiktajam, ka arT ies:
vélak liguma izpilde mingtajam kritérijam atbilstosu apakSuzn&meéju.

pirms Daudzdzivoklu dzivojamas majas Diakonata iela 1, Valmiera, Darbu nodos

ekspluatacija un péc renovacijas darbu pabeigSanas, sakartot Darbu izpildes s

(aizvakt biivgruzus, aizvakt Izpilditajam piederoSo inventaru, tehniku un darba 1

utt.), atstat Darbu izpildes vietu kartiba un tiriba. Saja Liguma punkta noteikto d

izmaksas ir ieklautas Liguma 4.1.punkta noteiktaja Liguma summa.
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6.

5.25. Uzpém&jam ir pienakums iesniegt dzivoklu Tipasnieku vai pilnvaroto personu
apliecindjumu, ka nav pretenziju par veiktajiem darbiem dzivokli (pieméram, dvielu
7avetaja, sildkermenu nomaina (Liguma pielikums Nr.8);

5.26. Pirms logu izgatavoSanas/pasiitiSanas veikt logu ailu uzmériSanu un sanemt dzivoklu
ipasnieku rakstisku apliecinajumu par piekriSanu logu nomainai dzivokli.

5.27. Uznémé&jam ir piendkums iesniedzot logu montazas darbu izpildes dokumentaciju
iesniegt:

5.27.1. dzivok]u ipa$nieku vai to pilnvaroto personu apliecinajumus par piekriSanu
logu nomainai vinu dzivoklt (Liguma pielikums Nr.5);

5.27.2. izmaksu tami katram dzivoklim, kura tika veikta logu nomainu (Liguma
pielikums Nr.7). Tamé ieklaut logu demontazas, utilizacijas, jauno logu
cenu un montazas izmaksas, iek3&jo ailu apdares un ick3gjo palodzu
izmaksas. Argjo skarda palodzu demontaZas un montdzas izmaksas $aja
tame neieklaut;

5.27.3. iesniegt dzivok]u ipasnieku vai pilnvaroto personu apliecindjumus, ka nav
pretenziju par veiktajiem darbiem - logu nomainu un iek$€jo logu ailu
apdari dzivoklIt (Liguma pielikums Nr.6);

5.28. Uznémgjam ir piendkums iesniegt Pasititajam darbu izpildes aktu (-us) elektroniska
forma (Ms Excel).

5.29.Uznémg&js ne mazak ka 3 dienas iepriek§ piesaka Pasiititajam inZenierkomunikaciju
atslégianas laiku un terminus, ka ar informé par Darbiem, kuri varétu traucet
daudzdzivoklu majas iedzivotajiem (troksnis, vibracija utt.). Atlauju Siem Darbiem dod
Pasititajs.

5.30.Uznémé&js Objekta, Pasititdja noraditaja vietd, uzstada elektroenergijas un udens
skaititajus, veic elektroenergijas uzskaiti. Ne vélak ka 14 dienas, pec Pasiititaja piestadita
rekina, veic samaksu par izmantotajiem resursiem.

5.31.Uzpéméjam ir pienakums nor&kinaties par patéréto siltumenergiju, elektroenergiju un
mikstinato tehnisko tideni, kas patéréts Objekta veicot Ligumd min&tos Darbus.
Radijumu uzskaiti veic Uznemejs, pieaicinot Pasiititaja parstavi un sastadot aktu.

5.32.Demont&tos metalliznus (caurulvadu, radiatoru u.c.) un siltummezglu, saskanojot ar
Pasiititaju, Uznéméjs nodod Pasutitajam.

Pasiititaja tiesibas un pienakumi

6.1. Pasititajam ir pienakums visa Liguma darbibas laika nekavéjosi bridinat Uzneémeju par
neparedzétiem apstakliem, kadi radusies no Pasititaja neatkarigu iemeslu dél un kuru del
var tikt traucéta Liguma izpilde.

6.2. Gadijuma, ja pec Darbu pienemsSanas, Pasiititajs parakstitaja Darbu pienemsanas-
nodo$anas akta atklaj darbu, kur§ Objekta nav izpildits un/vai Darbu pienemsSanas-
nodosanas akta ieklauts Darbs, kas satur defektus un/vai trikumus un/vai ir neatbilstoss
Projekta dokumentacijai, tad Pasutitajam, rakstiski bridinot Uzneméju, ir tiesibas lidz
saistibu izpildei atbilstosi Liguma noteikumiem, no nako$a maksajuma, kas maksajams
Uzneéméjam, ieturét summu, kas atbilst Uznéméja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar
defektiem un/vai trikumiem izpildito un/vai neatbilstosi Projekta dokumentacijai
izpildito Darbu vértibai. Darbu piepem3anas-nodoSanas akta un/vai citu dokumentu
parakstiSana no Pasiititdja puses, neatbrivo Uznéméju no Darbu atbilstibas Liguma
noteikumiem garanté$anas un nodro§inasanas.

6.3. Pasititajs nodro§ina Darbu biivuzraudzibu, ko veic IK “Regis”, vienotais registracijas
Nr.44102037640, buvkomeranta reg. Nr.13712, darbinieks Janis Cunskis,
talr.29413832, sertifikata Nr.5-00946.

6.4. Pasiititajam ir tiesibas ne biezak, ka reizi nedéla pieprasit no Uznémgéja rakstiskas zinas
par darbu izpildes gaitu un atbilstibu terminiem, kas noraditi Darbu izpildes grafika.
Uzneéméjs apnemas ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika no attieciga pieprasijuma
sapem3anas briZa rakstveida sniegt Pasttitdjam $aja Liguma punkta minétas zinas.

6.5. Pasiititajam ir tiesibas jebkura Darbu izpildes stadija (posma) veikt Darbu kvalitates
parbaudi, parbaudot to atbilstibu Projekta dokumentacijai, Darbu izpildes grafikam un
Tamém, Ligumam un ta pielikumiem, ka ari normativo aktu, kas reglamenté Liguma
noteikto Darbu izpildi, prasibam. Saja Liguma punkta noteiktas parbaudes var veikt pats
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6.6.

Pasutitajs, ka ari Pastitajs pec saviem ieskatiem ir tiesigs pieaicinat jel
kompetentas personas $aja Liguma punkta noteikto parbauzu veikanai.
Pasutitdjam ir tiesibas pieprasit Uzpéméja biivdarbu vaditaja nomainu, ja Uzn
izpilditie Darbi neatbilst Liguma noteikumiem. Uznémgjam ir pienakums 5 (piecu)
dienu laika nozimét citu bavdarbu vaditaju un iesniegt Pasiititajam un Valmieras p:
biivvaldei Liguma 2.1.2. punkta mingtos dokumentus.

Darbu pienemsanas kartiba

7.1.

T2k

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Darbu izpildes termini un galigais Darbu izpildes termin$ ir noradits Darbu iz
grafika un atkapes no ta ir pielaujamas tikai Liguma noteiktajos gadijumos.
Uzpémejam ir pienakums 1idz katra ménesa 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasiiti
Darbu pienem3anas-nodosanas aktu par izpilditajiem Darbiem iepriekssja kalen
ménesi. Gadfjuma, ja Uzn&mejs Darbu pienemsanas-nodo$anas aktu neiesnied:
Liguma punkta noteiktaja termina, tad Pasiititajam ir tiesibas to neizskatit lidz k
menesT izpildito Darbu pienemsanas-nodosanas akta izskati$anai, ar nosacijumu, k
kartejais Darbu pienemsanas-nodo3anas akts ir iesniegts Pasititajam 3aja Liguma p
noteiktaja termina.

Puses vienojas, ka Uzpémgjam Darbu piepems3anas-nodo3anas akts pirms iesnieg
Pasutitajam ir jasaskano ar biivuzraugu, sanemot ti paraksta originalu uz dokus
iesgjuma originala. Blvuzrauga rakstisks Darba pienems3anas-nodoganas
saskanojums nav uzskatams par Darbu pienemsanu no Pasiititaja puses.

Uzpe€mgjs nav tiesigs iesniegt Pasititdjam Darbu pienems$anas-nodoganas aktu
biivuzrauga paraksta un/vai gadijuma, ja ménesi nav izstradata, parakstita un nov
Objekta bitvniectbas izpilddokumentacija par iepriek$gjo kalendaro menesi.
Uzpeémgjs apnemas iesniegt Pasititijam Darbu pienemsanas-nodosanas aktt
iepriek$gja kalendaraja meénesi faktiski izpilditajiem Darbiem. Jebkuru I
pienem3anas-nodoSanas aktu, kurs tiek noforméts un parakstits atbilstosi §im Ligu
Puses vienojas uzskatit par tadu dokumentu, kas lai gan fiksé attiecigas Darbu
faktisko izpildi,.tomér nav Pusu apliecinajums par pilnvértigu Liguma izpildi att;
uz 8tm Darbu dalam, ka ari nesadala Liguma noteikto Darbu kopumu atdalamas
Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstijusas $os aktus, Pasiititdjam saglabajas tiesibs
iebildumus un prasfjumus par jebkuru Darbu kvantitati un kvalitati lidz galiga I
pienemsSanas — nodoSanas akta parakstiSanai.

Pasiititaja pienakums ir saskana ar Liguma noteikumiem iesniegto Darbu pienems
nodoSanas aktu izskatit 5 (piecu) darba dienu laika p&c tas sanemsanas ar nosactjun
to iepriek$ ir parakstijis buvuzraugs. Pasititajs ir tiesigs mingtaja termina ies
Uzpémejam rakstisku atteikumu parakstit iesniegto Darbu pienemsanas-nodo3anas
Gadijuma, ja Pasiititajs Liguma 7.6. punkta noteiktaja termina iesniedz Uznén
rakstisku atteikumu parakstit Darbu piepemsanas-nodo$anas aktu, tad Pasiititajs 3
darba dienu laika sagatavo un Puses paraksta aktu, kura norada defektus un/vai trik
Darbos un to novérSanas terminus, turpmak teksta — ,,Defektu akts”. Strid
defektiem un/vai trikumiem tiek risinati Liguma 7.15.punkta noteiktaja kartiba.
Uzpéme&jam ir pienakums noveérst visus Defektu akta konstatétos defektus u
trokumus Uznémgja veiktajos darbos Defektu akta, noraditaja termina, kas nepiecic
Sada apjoma un rakstura trikumu, defektu un/vai triikumu novér$anai. Uznemgja v
Darbu pienem3ana p&c defektu un/vai trikumu novérfanas notiek saskana ar L1
7. punkta noteikumiem iesniedzot Darbu pienem3anas-nodo$anas aktu.

Gadijuma, ja Pasititdjs Liguma 7.6. punkta noteiktaja termina neparaksta I
pienem$anas-nodoSanas aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatit
Pasutitajs ir akcept&jis iesniegto Darbu pienemsanas-nodosanas aktu, un tas ba
pamatu, lai Uznémgjs varétu iesniegt Pasiititajam rékinu par Darba pienems
nodoSanas akta noradito Darbu apmaksu, savukart Pasatitajam ir pienakums $adu r
apmaksat Liguma noteikta termina.

Puses vienojas, ka Uznemgjs ir tiesigs iesniegt Pasutitdjam rekinu par izpildit
Darbiem, p&c tam, kad ir parakstits atbilsto§s Darbu pienemsanas-nodosanas akts
iestajies Liguma 7.9. punkta noteiktais gadijums par Pasititaja noklus&jumu. Pasitt



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

nav pienakums apmaksat rékinu, kas iesniegts neieverojot $o Liguma punktu, ka arf nav
pienakums celt ierunas pret to.

Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Darbu pilnigas izpildes, Uznéméjs rakstiski
apliecina Pasiititajam un blivuzraugam gatavibu pec 10 (desmit) darba dienam veikt
galigo Darbu izpildes pienemSanu, noradot piepems$anas dienu un laiku. Pasititajam ir
pienakums ierasties uz galigo Darbu izpildes pienemsanu, ja Pasititajs ir uzaicinits
saskana ar $T Liguma punkta noteikumiem.

Ja galigas Darbu izpildes pienemsanas laikd netiek konstatéta Darbu neatbilstiba
Ligumam Puses paraksta galigo Darbu pienem$anas — nodo$anas aktu. Pasttitajs atsaka
galigo Darbu izpildes pienemsanu, ja Darbi neatbilst Ligumam un/vai biavuzraugs
atsakas parakstit galigo Darbu piegemSanas — nodoSanas aktu. Pec defektu un/vai
trikumu novérSanas Uznemejs atkartoti piesaka galigo Darbu izpildes piepemsanu
Liguma 7.11. punkta noteiktaja kartiba. Stridi par defektiem un/vai trikumiem tiek
risinati Liguma 7.15. punkta noteiktaja kartiba.

Péc Darbu pabeigSanas Uzpemejs apnemas uz savu risku un par saviem lidzekliem
novérst jebkurus un visus bojajumus, neprecizitates un citas nepilnibas, kuras var
paradities Uzneémgja veiktajos Darbos, vai kuras radu$as Uznémgja vainas del.

Ja Darbu izpildes laika Uznéméjs laika terminos, kas noteikti saskana ar Ligumu, atsakas
noverst un/vai nenovers Liguma noteiktaja kartiba konstatétos defektus un/vai trikumus
Darbos, tad Pasititajam ir tiesibas visas atbilstosas defektu un/vai trikumu novér$anas
izmaksas, tadgjadi radusos zaud&jumus ieturét no Uzpéméjam maksajamam summam
un/vai Pasutitajam ir tiesibas izmantot Liguma 8.punktd noteikto Darbu izpildes
garantiju izmaksu un zaud&jumu seg$anai (turklat, Pasttitajam ir tiesibas prasit garantijas
apmaksu/apdrosinasanas atlidzibas izmaksu (iesniegt prasibu
kreditiestadei/apdrosinasanas sabiedribai) arT saistiba ar gaidamajam, prieksa stavo§am
izmaksam un/vai zaudgjumiem; ja faktisko izmaksu un/vai zaud€jumu apmers ir mazaks
par Pasiititaja sanemto garantijas summu vai apdro§inasanas atlidzibu, atlikudos naudas
lidzeklus ir tiesigs sanemt Uznéméjs).

Gadijuma, ja rodas strids starp Puséni par Darbu atbilstibu §im Ligumam, to apjomiem
un/vai konstatétajiem defektiem, trikumiem un/vai nepilnibam Pasutitajs un Uznéméjs
vienojas par neatkarigu ekspertu, kur§ bis tiesigs pienemt abam Pusém saistoSu
atzinumu mingtajos jautajumos. Sadas ekspertizes izmaksas apmaksa ta Puse, kuras
viedoklis par strida jautdjumu ir pretgjs eksperta [Emumam par $o jautajumu.

Puses vienojas, ka biivvaldes veikta Objekta parbaude un apliecindgjums par Darbu
atbilstibu Projekta dokumentacijai un vietéjas pasvaldibas apbiives noteikumiem nav
uzskatama par Uznémgja veikto Darbu pienem$anu un/vai apstiprinajumu tam, ka Darbi
ir veikti atbilstoSi Liguma noteikumiem, un neizslédz Pasiititdja tiesibas pieprasit defektu
un/vai trikumu, kas tiks konstateti vélak, noveér$anu no Uznémeéja puses.

Garantijas un apdrofinasana

8.1.

8.2.

8.3.

Veikto Darbu, Darba izmantotajiem materialiem un izejvielam garantijas laiks ir 84
(astondesmit Cetri) ménesi. Garantijas laiku sak skaitit no dienas, kad Puses Liguma
noteiktaja kartiba ir parakstijusas galigo Darbu pienemsanas — nodosanas aktu. Uznémgjs
garanté, ka Darbi tiks izpilditi saskana ar Liguma un ta pielikumu noteikumiem Liguma
noteiktaja kartiba un pilniba saglabas savas tehniskas un funkcionalas Tpasibas un vizualo
izskatu ‘garantijas laika, un ka Uznémg&js par saviem lidzekliem nekav@joties veiks
Jjebkuru Darbos radusos defektu un/vai trikumu novér$anu, kurus Pastitajs ir rakstiski
pazinojis Uznémé&jam gan Darbu izpildes laika, gan garantijas laika .

Uzneméejs apnemas ierasties Objekta un likvidat defektus un/vai trikumus Darbos, par
kuriem Pasititajs ir pazinojis Uznémejam garantijas laika, 5 (piecu) darba dienu laika
péc Pasititaja uzaicindjuma sanemsSanas. Pasiititajs $aja Liguma punktd minérto
uzaicingjumu par defektu likvideSanu, nosiita Uzpéméjam $aja Liguma minégtajai
kontaktpersonai uz e-pastu, gan ari uz noradito talruni.

Stridi par defektiem un/vai trikumiem tiek risinati Liguma 7.15. punkta noteiktaja
kartiba. Saja Liguma punkta minétais strids neatbrivo Uzn@meju no pienakuma likvidet
defektus un/vai trabkumus Liguma noteiktaja kartiba.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Ja par defekta izcelsmi izveidojies strids starp Pusém, ir pieaicinats eksperts Ligur
punkta 7.15. noteiktaja kartiba, un eksperta atzinuma tick konstatéts, ka defekts un/s
trukums nav radies ar Uznémgja darbibu vai bezdarbibas dél, Pasititajs sedz Uznémgje
raditos izdevumus par defektu un/vai trilkumu novérSanu faktisko pieradamo izdevur
apméra saskana ar Uzn&€mgja iesniegto rékinu.

Ja defektus un/vai trikumu novér§anai Uznémejam pamatotu tehnisku vai klimatis
apstaklu del nepiecieSams ilgaks laiks neka noradits Liguma 8.2. punkta, tad Uzném:
Liguma 8.2. punkta noteiktaja termina nekavéjoties uzsak defektu un/vai trikur
novérsanu un to pilnigas novérsanas terminu, kas objektivi nepiecie$ams $ada apjoma
rakstura triakumu, defektu un/vai triikumu novérianai, rakstveida saskano ar Pasiititajt
Gadijuma, ja Uzpéméjs nepilda vai kavéjas pildit Liguma 8.2. un/vai 8.5. punk
noteiktas saistibas, Pasutitajs ir tiesigs par ta briza tirgus cenam, nemot véra piemak
par steidzamibu un citus apstaklus, novérst defektus pats vai piesaistit tre$as person
defektu noverSanai bez ieprieks$gja rakstiska bridindjuma. Visu atbilsto$o defektu un/s
trikumu noveérSanas izmaksu segSanai Pasttitajs izmanto Liguma ietvaros Uznemg
iesniegtas  garantijas  (turklat, Pasutitdjam ir tiesibas prasit  garantij
apmaksu/apdro§inasanas atltdzibas izmaksu (iesniegt prasT
kreditiestadei/apdroSinaSanas sabiedribai) ari saistiba ar gaidamajam, priek$a stavosa
izmaksam; ja faktisko izmaksu apmers ir mazaks par Pasititaja sapemto garantij
summu vai apdroSinasanas atlidzibu, atlikuSos naudas lidzeklus ir tiesigs sane:
Uzn€mgjs).

Uzpemégjs apdroSina savu un buvspecialistu profesionalo civiltiesisko atbildibu saisti
ar Darbu veikSanu Objekta par kopgjo apdrofinajuma summu ne mazaku par 10
(desmit procentiem) no Liguma 4.1.punktd noteiktds Liguma summas, atbilstc
Latvijas Republika speka esoSo argjo normativo aktu prasibam. Uznéméjs appem
apdro$inaSanas sabiedribu un apdrosinasanas polises noteikumus ieprieks rakstvei
saskanot ar Pasutitaju.

Uzpeméjs apdroSina visus biivniecibas riskus par kopg&jo apdro$indjuma summu
mazaku par Liguma 4.1.punkta noteikto Liguma summu. Uznéméjs apnem
apdro$inaSanas sabiedribu un apdrosinasanas polises noteikumus ieprieks§ rakstvei
saskanot ar Pasiititaju.

Uzneméjs iesniedz par labu Pasiititajam/Pasutitaju kredit§josai bankai/Altum noforme
neatsaucamu pirma pieprasijuma beznosacijuma garantiju par savu no §i Ligur
izrietoSo saistibu izpildi (Darbu izpildes garantiju) visa Liguma darbibas laika Ii
garantijas laitkam, kuru izdevusi apdro$inasanas akciju sabiedriba vai banka (atbilstc
nolikuma 8.pielikuma paraugam). Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) |
Liguma 4.1. punkta noteiktas Liguma summas ar PVN. Uznéméjs apnemas garantij
tekstu ieprieks rakstiski saskanot ar Pasutitaju, par to nesanemot darba izpildes termi
pagarindjumu. P&c Pasititaja izvéles Darbu izpildes garantija var tikt aizstz
ar Uzpémgjam par Darbu izpildi maksdjamas samaksas ieturjumu 10% (desn
procentiem) apmeéra no katra Biivniecibas ikméne$a izpildes akta un attieciga
Uzpémgja rékina noraditas summas. Par Darbu izpildes nodro$indjuma veida izvi
Pasiititajs informé Uzpemé&ju 1 (vienas) darba dienas laika no Liguma noslégSanas bri:
Ieturéta samaksa Uzpemé&jam tiek samaksata kopa ar pédgjo maksajumu, Ligun
4.8.punkta noteiktaja kartiba.

Uznémejs iesniedz par labu Pasititajam un Pasititaju kredit€josai bankai/Altu
noformetu neatsaucamu pirma pieprasijuma beznosacfjuma garantiju par Uznémé
Liguma noteikto garantijas laika saistibu izpildi (Garantijas laika garantija), ku
izdevusi apdroSinaSanas akciju sabiedriba vai banka. Garantija ieklauj nosactjumu,
garantijas sniedz&js appemas izmaksat apdroinasanas atlidzibu pec pirma Pasitits
pieprasjuma, ja Uznéméjs jebkadu iemeslu dé] neveic defektu un/vai triikun
noverSanu. Garantijas summa ir 10% (desmit procenti) no Liguma 4.1. punkta noteikt
Liguma summas ar PVN un ar garantijas terminu ne isaku par Liguma 8.1.punkta mine
garantijas laiku. Uzneém@&js apnemas garantijas tekstu iepriek§ rakstiski saskanot
Pasutitaju. .

Liguma 8. punkta ming&tajam apdro$inasanas polisém un garantijam (iznemot Ligur
8.10.punkta mingto garantiju) ir jabait speka visa Liguma darbibas laika.
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9, Stridu risinaSana un Pusu atbildiba

10.

9.1.

OWX

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Puses vienojas, ka jebkur$ strids, nesaskana vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar
to vai ta parkapSanu, izbeigSanu vai speka neesamibu tiks izskirts p&c piekritibas Latvijas
Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republika speka esoajiem normativajiem aktiem.
Gadijuma, ja PasiitTtajs nepamatoti pielavis jebkuru Liguma noteikto maksajuma termipa
nokav&jumu, Uznémgjs ir tiesigs sapnemt no Pasutitaja ligumsodu 0,1 % (vienas
desmitdalas procenta) apmeéra no nokavéta maksijuma summas par katru maksajuma
kavéjuma dienu, sakot ar pirmo maksajuma kavéjuma dienu, Iidz dienai (ieskaitot), kad
Pasiititajs veicis pilnigu nokavéto maksajumu samaksu, bet ne vairak ka 10% no Liguma
summas, kas noradita Liguma 4.1.punkta.

Ja Uzneméjs nokavé jebkuru Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu izpildes
terminu, Uznémeéjs maksa Pasiititajam ligumsodu 0,1 % (vienas desmitdalas procenta)
apméra no Liguma summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru kavéjuma dienu,
sakot ar pirmo kavéjuma dienu, 1idz dienai (ieskaitot), kad Uzn&mgjs ir izpildijis Liguma
vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas, kas
noradita Liguma 4.1.punkta.

Ja Pasiititajs, blivuzraugs vai Valmieras pilsétas bavvaldes buivinspektors, konstate, ka
Uznémeéjs nav izpildijis tam Liguma 5.14. un/vai 5.15. punkta noteikto pienakumu,
Uznémejs maksa Pasiititdgjam ligumsodu 1 % (viena procenta) apmera no Liguma
summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru reizi, kad konstatéts Liguma 5.14.
un/vai 5.14. punkta parkapums.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Uzneémg&ju no savu ligumsaistibu izpildes pienakuma un
neatsvabina Uznémé&ju no zaud&jumu atlidzibas Pasiititajam, pat ja ari tie neparsniedz
ligumsodu apméru.

Gadijuma, ja Uzneméjs Darbu izpildé bez rakstiskas saskanoSanas ar Pasititaju, piesaista
apak$uzn@méju, Liguma 5.23.apakSpunkta mingtais gadijums, tad tas par katru Sadu
parkapumu maksa Pasititajam ligumsodu EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).
Puses viena otrai ir mantiski atbildigas par ligumsaistibu parkapsanu, ka arT zaudgjumu
radidanu kadai no Pusém (t.sk. ES finansgjuma samazinajuma gadijuma, ja par to ir
atbildigs Uzném@js) saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un Ligumu.

Liguma izpildes apturéSana vai izbeigSana
10.1. Pasatitajam ir tiesibas vienpusgja karta atkapties no Liguma pirms termipa, par to 5

(piecas) darba dienas ieprieks rakstiski pazinojot Uznéméjam, ja:

10.1.1. Uzpémejs uzsak likvidaciju;

10.1.2. Uznémgjs tiek izslegts no Buvkomersantu registra;

10.1.3. ar speka stajudos tiesas nolemumu tiek pasludinats Uznémé&ja maksatnespgjas
process;

10.1.4. Uzn@méjs nav izpildijis Liguma 2.1. punkta noteikto piendkumu taja noteiktaja
termina;

10.1.5. tadu iemeslu d&l, kas nav saistiti ar Pasutitaja saistibu neizpildi, Uznémejs
nepilda vai kavé kadu no Liguma noteiktajiem Uznémgja saistibu izpildes
terminiem vairak ka 10 (desmit) darba dienas;

10.1.6. Darbi, saskana ar Pasiititaja parbauzu rezultatiem, tiek pilditi neatbilstosa
kvalitate un/vai neatbilstosi Projekta dokumentacijai, Darbu izpildes grafikam,
‘Tam&m un/vai Ligumam;

10.1.7. Ja Liguma 9.3.punkta noteiktais ligumsods Uznéme&jam ir sasniedzis noteikto
apmeru;

10.1.8. Uznémgjs atkartoti pielavis Liguma 5.14. un/vai 5.15 punkta parkapumu;

10.1.9. 15(piecpadsmit) darba dienu laika péc Liguma parakstiSanas Uznéméjs nav
pienémis objektu valdijuma, saskana ar nodosanas — pienemsanas aktu.

10.2. Pasititdgjam ir tiesibas bez paskaidrojumu sniegSanas un iemeslu noradiSanas

Uznpémeéjam vienpusgja karta atkapties no Liguma 30 (trisdesmit) darba dienas ieprieks
par to rakstiski bridinot Uzpemgju.

10.3. Uznémejam ir tiesibas vienpusgja kartiba atkapties no Liguma pirms termina, par to 10

(desmit) darba dienas ieprieks rakstiski pazinojot Pasttitajam, ja:
10.3.1. Pasititajs uzsak likvidaciju;
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10.4.

10.5.

10.6.

10.3.2. ar spéka stajusos tiesas nolémumu tiek pasludinats Pasttitaja maksatnespéj
process;
10.3.3. Pasititajs pret€ji Liguma noteikumiem kavé Liguma paredzetos maksadjum
veikSanas terminus ilgak ka 30 (trisdesmit) dienas.
Liguma 10.2. un 10.3. punkta minétajos gadjjumos Pasititaja pienakums ir apmaks
Uzneméja faktiski atbilstodi Ligumam padarttos Darbus uz Liguma izbeigSanas bridi.
Puses vienojas, ka jebkura Liguma izbeig8anas gadijuma, Uznéméja pienakums ir
(piecu) darba dienu laika no Liguma izbeig$anas pilniba atbrivot bavlaukumu r
Uzneém&ja inventara, darba rikiem, personala u.c. un nodot Objektu ar nodo$ana
pienemsSanas aktu Pasutitajam. Uzném&jam, no dienas, kad Ligums ir izbeigts, n:
tiestbu veikt nekadu Darbu izpildi un/vai defektu un/vai trikumu novérSanu, preté
gadijuma Uzpémgjs ir pilna apmera atbildigs par visiem zaud&umiem.
Puses ir tiesigas rakstveida vienoties par tehnologisko partraukumu Darbu izpilde,
objektivi un ilgstosi pastav un ir konstat€jami neatbilstosi laikapstakli (neatbilstosa a
gaisa temperatiira u.c.), kuru dé] nav iesp€jams kvalitativi un atbilstosi tehnologiskajie
nosacijumiem veikt Darbus. Liguma izpildes laika netiek ieskaitits tehnologiska
partraukums, ja Puses par tadu rakstveida vienojusas, un $ada gadijuma Liguma izpild
termins tiek pagarinats par tik dienam, cik dienas ilgs bijis tehnologiskais partraukums

11. Neparvaramas varas apstakli

11.1.

11.2.

11.3.

Puses apstiprina, ka visi tie apstakli, kas ir arpus Pusu kontroles, t.i., kar$, sacel$an3
ugunsgreéks, eksplozijas vai valsts un pa$valdibu varas iestazu iejauk$anas, un ¢
apstakli, kas saskana ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst neparvaramas var
apstakliem, atbrivos Puses no Liguma noteikto saistibu pildisanas, ja izpilde ir iespgjan
tikai ar parmérigi lielam izmaksam, un ari no jebkadam saistitbam maksat kompensaci
vai zaudéjumu atlidzibu.

Pusém nekavéjoties rakstveida janosiita pazinojums (kopa ar jebkuru pazigojumu v
informaciju, ko Puse ir sanémusi par neparvaramas varas apstdkliem) otrai Pus:
informéjot par neparvaramas varas apstaklu iestasanos un tas sekam, ka arf japieliek vis
pules, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

Pusei, kurai kluvis zindms par neparvaramas varas apstakliem, kas var ietekmét Ligun
Sai Pusei paredzeto pienakumu izpildi, nekavéjoties rakstveida jainforme otra Puse p
So apstak]u iestadanos un izbeigdanos. Gadijuma, ja neparvaramas varas apstakli turpin
ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, tad Puses saskano talako rictbu Liguma izpilde.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Visas Liguma izmainas stajas spéka no briza, kad tas parakstijusas abas Puses, vai ¢
Pusu rakstiski noteiktajos terminos.Liguma teksts var tikt nebutiski grozits v
papildinats, Pusém savstarp&ji vienojoties, noformgjot to rakstveida. Jebkur§ §a
rakstisks akts kliist par §T Liguma neatnpemamu sastavdalu. Batiskus liguma grozijumn
var izdarit tikai saskana ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacfjumiem.
Pasiititajs iepirkuma Liguma izpildes laika ir tiesigs samazinat Liguma priekSme
apjomu, ja tam ir objektivs pamatojums un, ja Liguma priek§meta apjoma samazinajun
neietekmé DME projekta paredzéto energoefektivitates raditaju sasniegSanu, k
janodros§ina péc objekta nodosanas ekspluatacija.

Parakstot Ligumu, Uznémgjs piekrit Sadam nosacfjumam - ja Uznémégjam Ligun
ietvaros izveidosies parada saistibas pret Pasiititaju, tad Pasititajs bus tiesigs by
saskanoSanas ar Uznémgju veikt Uzneémeéja datu apstradi (nodot parada piedzinu v
savas saistibas jebkurai paradu piedzinas firmai, ka arT vakt, registrét, ievadit, glab:
sakartot, parveidot, izmantot, nodot, parraidit, izpaust, blok&t vai dzeést Uznémegja datu:
Puses apnemas neizpaust treSajam personam informaciju, kas saistita ar Ligumu
varétu skart Pasititdja vai Uzpéméja intereses. Puses appemas nodrofinat minét
informacijas neizpausanu no tre$o personu puses, kas piedalas Liguma izpildisana. Pus
ir savstarp&ji materiali atbildigas par $aja liguma paredzéto konfidencialitates noteikun
parkapsanu. Sim noteikumam nav laika ierobeZojuma un tas nav atkarigs no Ligun
darbibas termina.
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9.

12.5. Visiem pazinojumiem, ko Puses siita viens otram saskana ar Ligumu, ir jabit rakstiski
un ir jabiit nodotiem personigi, pa e-pastu, vai nosititiem pa faksu (ja otra puse to atzist)
val ierakstita véstulé. Pazinojums tiek uzskatits par nosititu diena, kad pazinojums ir
nodots personigi, faksa nosttianas diena vai ierakstitas véstules sanemsanas diena.
Pusei ir pienakums 3 (tris) darba dienu laika rakstveida inform&t otru Pusi par Liguma
noraditas adreses vai Puses kontaktpersonas mainu.

Puses apliecina, ka tam ir saprotams Liguma saturs un nozime, ka tas atzist Ligumu par
pareizu, abpusgji izdevigu un vienlaicigi pazino, ka Ligums slégts labpratigi, bez viltus
un spaidiem, pilniba un vispusigi ievérojot Pusu gribu un intereses.

Ligums stajas speka ar dienu, kad Puses ir to parakstijusas. Ligums ir spéka lidz pilnigai
taja noteikto saistibu izpildei vai bridim, kad tas tiek izbeigts Liguma noteiktaja kartiba.
Ligums ir sastadits latvieSu valoda, divos identiskos eksemplaros, kuriem abiem ir
vienads juridisks speks, — viens eksemplars tick nodots Pasiititajam, bet otrs —
Uznéméjam.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13. PuSu atbildigas personas

13.1. Pilnvarotais Pasititdja parstavis ir sanitartehnikas biivinZenieris Raivis Busulis-
Veinsteins, talrunis 64216086, mobilais 27000762, e-pasts: raivis.busulis@v-nami.lv,
kur$ ir tiesigs darboties Pasiititdja varda saistiba ar Darbu izpildi un var nodro$inat
operativu lémumu pienemsanu.

Pilnvarotais Uzpémegja parstavis ir Kaspars Banga, talr. 26556693, e-pasts:
kaspars.banga@cleanhouse.lv, kurs ir tiesigs darboties Uznéméja varda saistiba ar Darbu
izpildi un var nodro$inat operativu léemumu piepemsanu.

13.3. Pielikumi:

13.2.

. Daudzdzivoklu majas, kas atrodas Diakonata iela 1, Valmiera (daudzdzivoklu majas kadastra

apzim&jums 9601 001 2506 001) vienkarotas renovacijas apliecinajuma karte ar pielikumiem,
kas saskanota Valmieras pilsétas biivvalde 2017. gada 13. septembrd, uz 253 lapam;

Buvdarbu kalendarais grafiks &kas energoefektivitates un ar to saistito pasakumu veik$anai uz 1
lapas; )

Veicamo darbu un pielietojamo materialu izmaksu tame uz 18 lapam;

[zmaksu tame katram logam (nolikuma 9.pielikums)

Apliecindjums par piekri$anu logu nomainai dzivokIi (nolikuma 11.pielikums);

Apliecinajums, ka nav pretenzijas par veikto logu nomainu dzivoklos (nolikuma 12.pielikums);
Izmaksu tame katram dzivoklim par logu nomainu uz 1 lapas (nolikuma 10.pielikums);
Apliecindjums, ka nav pretenzijas par par veiktajiem darbiem dzivokli uz 1 lapas (nolikuma
13.pielikums);

Galigais darbu piepemsanais nodosanas akts uz 1 lapas (nolikuma 14.pielikums)

10. Bavniecibas ikménesa izpildes akts par padaritiem darbiem (nolikuma 15.pielikums)
11. Buvniecibas ikménesa izpildes pienemsanas — nodosanas akts (nolikuma 16.pielikums)
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