
LĪGUMA PROJEKTS
par būvniecības ieceres dokumentācijas, ēkas energosertifikāta un 

tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai

(līguma blakus noteikumi var tikt precizēti)

Valmierā

Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks       

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģistrācijas Nr.44103022271, juridiskā adrese Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, turpmāk arī  – PASŪTĪTĀJS, kura vārdā saskaņā ar __  rīkojas tās __, no vienas puses, un

 __ “__”, reģistrācijas Nr.__, juridiskā adrese ___, LV-__, turpmāk arī – IZPILDĪTĀJS, kura vārdā saskaņā ar ___ rīkojas tās __,no otras puses, 
ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā dzīvokļu īpašnieku ………….. pieņemto lēmumu par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, abi līgumslēdzēji kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,  noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):   

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā, dzīvokļu īpašnieku ___ lēmumu un SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” organizētās cenu aptaujas “nosaukums” ___  ziņojumu, uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā izstrādāt:

1.1.1. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 pievienoto ….. projektēšanas uzdevumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;

1.1.2. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.2 pievienoto ….. darba uzdevumu Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā;
1.1.3. ēkas energosertifikātu saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.3 pievienoto …... darba uzdevumu ēkas energosertifikāta izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā (turpmāk – Līguma 1.1.1.-1.1.3.punktā norādītais kopā saukts – PROJEKTS).

1.2. Puses vienojas, ka tās par PROJEKTA 
realizācijas autoruzraudzības veikšanu slēgs atsevišķu līgumu tad, kad PASŪTĪTĀJS veiks PROJEKTA realizāciju. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka tas parakstīs šajā Līguma punktā noteikto autoruzraudzības līgumu tādā redakcijā, kādā tas dots šī Līguma pielikumā Nr.4, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kas PASŪTĪTĀJS uzaicinājis IZPILDĪTĀJU to parakstīt. 

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt PROJEKTU saskaņā ar Pasūtītāja organizētajā tirgus izpētē iesniegto ___ Finanšu piedāvājumu, Līguma un tā pielikumu prasībām. 
1.4. IZPILDĪTĀJS apņemas par saviem līdzekļiem veikt PROJEKTA saskaņošanu ar normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām, Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tajā skaitā saņemt PASŪTĪTĀJA saskaņojumu un Valmieras novada būvvaldes atzīmi PROJEKTĀ par būvniecības ieceres akceptu.
1.5. PASŪTĪTĀJS par pilnīgu un kvalitatīvu PROJEKTA izstrādi un nodošanu PASŪTĪTĀJAM apņemas IZPILDĪTĀJAM samaksāt Līguma 2.sadaļā noteiktā apmērā un kārtībā. 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) par Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi un autoruzraudzības veikšanu tiek noteikta EUR ___ (__ euro, __ centi), PVN 21% ir EUR __ (__ euro,__ centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR __ (__ euro, __ centi). 
2.2. Līguma summas daļu par PROJEKTA izstrādi EUR ____ (__ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR ____ un PVN 21 % EUR ___, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu abpusēja PROJEKTA pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā noteikts Līguma 3.4.punktā, un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA PASŪTĪTĀJAM iesniegto rēķinu.
2.2.1. Līguma summas daļu par pagaidu energosertifikāta izstrādi EUR ____ (__ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR ____ un PVN 21 % EUR ___, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu abpusēja pagaidu energosertifikāta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA PASŪTĪTĀJAM iesniegto rēķinu.

2.3. Līguma summas daļu par PROJEKTA realizācijas būvdarbu autoruzraudzības veikšanu  EUR ____ (__ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR ____ un PVN 21 % EUR ___, PASŪTĪTĀJS maksās IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar autoruzraudzības līgumu, ko Puses slēgs atbilstoši Līguma 1.2.punkta nosacījumiem. 
2.4. PVN samaksu PASŪTĪTĀJS veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.5. PASŪTĪTĀJAM visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic Latvijas Republikas oficiālajā valūtā, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums izmaksāts no PASŪTĪTĀJA bankas norēķinu konta.
2.6. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 
3.1. PROJEKTS izstrādājams atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem Līgumā un pielikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

3.2. IZPILDĪTĀJS PROJEKTA izstrādi uzsāk veikt ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU ne vēlāk kā  __ (__) kalendārās dienas pēc šī Līguma spēkā stāšanās dienas.

3.3. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs uzsākt PROJEKTA izstrādi bez spēkā esošas Līguma 5.1.2.punktā noteiktās apdrošināšanas.
3.4. PROJEKTA iesniegšana PASŪTĪTĀJAM tiek veikta ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktu paraksta abas PUSES. PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akts ir parakstāms tikai pēc tam, kad Valmieras novada būvvalde PROJEKTĀ ir izdarījusi atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo IZPILDĪTĀJS un pievieno tam Līguma 2.2. punktā noteikto rēķinu.

3.5. Ja PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas laikā Pasūtītājs 
konstatē PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas Puses. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem IZPILDĪTĀJS novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 

3.6. PROJEKTA iesniegšanas datums ir diena, kad, pēc visu pasākumu pabeigšanas, IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM abu Pušu parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTA dokumentāciju un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTU 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.

3.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTA iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTU šī Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.

3.8. PROJEKTS pāriet PASŪTĪTĀJA valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.4.punktā, bet PASŪTĪTĀJA īpašumā PROJEKTS pāriet ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktā kārtībā ir samaksājis IZPILDĪTĀJAM par PROJEKTA izstrādi.

4. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1. PROJEKTS izstrādājams latviešu valodā.

4.2. PROJEKTA dokumentācija PASŪTĪTĀJAM iesniedzama 4 eksemplāros papīra formātā un 1 eksemplārā elektroniskā (CD) formā PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu, Excel formātā darba apjomus un būvniecības izmaksu tāmi. 

4.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas izdodami saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTA kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS un jāiesniedz ietekmes faktoru novērtējums. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTA izstrādei 7 dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. 

4.5. PUŠU sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču PUSES var apmainīties ar informāciju arī elektroniski. 
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas:

4.6.1. PROJEKTU izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem un visiem būvniecības noteikumiem;
4.6.2. apdrošināt visu iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saskaņā ar 2014.gada 19.augustā MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. IZPILDĪTĀJAM apdrošināšanas polise jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;

4.6.3. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā apsekošanu;

4.6.4. tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (materiāli, tehnoloģijas u.c.) jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku.

4.6.5. veikt PROJEKTA bezmaksas kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne mazāk kā 2 gadus no PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
4.6.6. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;

4.6.7. Iesniegt PASŪTĪTĀJAM PROJEKTA dokumentāciju pilnā apjomā par katru no PROJEKTA sastāva daļām un darbu veidiem, saskaņā ar Līguma, tā pielikumu, Latvijas Republikas būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem, 4 eksemplāros, kas paliek PASŪTĪTĀJAM papīra formātā un 1 eksemplārā elektroniskā (CD) formā PDF formātā, (kas apstiprināti ar būvspeciālistu parakstiem) (failos pa 20MB), Word formātā teksta daļu un Excel formātā būvizmaksu aprēķinu tabulas;

4.7. PASŪTĪTĀJS apņemas:

4.7.1. saskaņot PROJEKTU, ja PROJEKTS atbilst šī Līguma prasībām; 
4.7.2. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar PROJEKTA izstrādi;
4.7.3. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu PROJEKTA izstrādei nepieciešamo informāciju;
4.7.4. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, apmērā un kārtībā;
4.7.5. visa Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
4.8. PROJEKTA izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS ar PASŪTĪTĀJA atļauju drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus; 

4.9. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu;

4.10. Piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī Līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei;

4.11. PROJEKTA realizācijas laikā konstatētie PROJEKTA defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības. Par defektu un nepilnību novēršanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU.

4.12. Pretenzijas par IZPILDĪTĀJA izstrādāto PROJEKTU piesakāmas 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no PROJEKTA Līguma 3.4.punktā noteiktā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6. PUŠU ATBILDĪBA

1.1. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājuma termiņus par PROJEKTA izstrādi, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas, par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
1.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē jebkurus Līgumā noteikto saistību izpildes termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas daļas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas daļas.

1.3. Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja PASŪTĪTĀJS ir izpildījis savas saistības, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.
1.4. IZPILDĪTĀJS pilnvaro PASŪTĪTĀJU šajā Līguma noteiktos līgumsodus ieturēt un mantiskos prasījumus apmierināt no naudas summām, kas IZPILDĪTĀJAM pienāktos saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
1.6. Ja PROJEKTA realizācijas izpildes procesā tiek konstatētas PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kuras nebija iespējams konstatēt Valmieras novada būvvaldē atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi laikā un/vai PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajām kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem sagatavojams akts, kuru paraksta PUSES un kurā tiek noteikta konstatēto PROJEKTA kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 5 kalendārām dienām, skaitot no dienas, kad PUSES parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina jānovērš konstatētās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 
1.7. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas papildus izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīva PROJEKTA dēļ, IZPILDĪTĀJA pieņemto tehnisko risinājumu nepareizības, neekonomiskuma, kā arī būvdarbu apjomu nepareizības dēļ, IZPILDĪTĀJS apņemas segt visas izmaksas 100% apmērā no papildus izdevumu summas. Zaudējumu segšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma novērst kļūdas.
1.8. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
1.9. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.
7. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. PUSES neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU kontrolei. 

5.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTA daļu.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Jebkuras izmaiņas, grozījumi vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt PROJEKTA izstrādes termiņa pagarinājumu, ja    PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur PROJEKTA izstrādes veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
8.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
8.3.1. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no Līguma 2.2.punktā noteiktās Līguma summas daļas;
8.3.2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
8.4.1. Līgumā paredzētā PROJEKTA izstrāde netiek uzsākta Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā;
8.4.2. PROJEKTS netiek iesniegts PASŪTĪTĀJAM 10 dienu laikā pēc noteiktā PROJEKTA iesniegšanas termiņa un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu; tādā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu Līguma 6.3.punktā noteiktajā apmērā.
8.4.3. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;
8.4.4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta (3) daļa).
8.5. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:
9.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
9.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.
9.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
9.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
9.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
10. CITI NOTEIKUMI

1.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

1.2. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS piekrīt šādam nosacījumam – ja IZPILDĪTĀJAM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret PASŪTĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU veikt IZPILDĪTĀJA datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst IZPILDĪTĀJA datus).

1.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

1.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

1.6. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

1.7. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 10.8. punktā norādīto adresi.

1.8. Kontaktpersonas:

PASŪTĪTĀJA pārstāvji:


Ieva Šakena, Galvenā projektu vadītāja, mobilais tālrunis: 26190595, elektroniskais pasts: ieva.sakena@v-nami.lv   

PASŪTĪTĀJA adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201, Latvija, tālr.: 64207300, elektroniskais pasts: namsaimnieks@v-nami.lv
IZPILDĪTĀJA pārstāvji:

_____________________, tālr.____________, elektroniskais pasts:                                 IZPILDĪTĀJA adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi:_________________________.
1.9. Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.
1.10. Līgumam ir šādi pielikumi:
1.10.1. Pielikums Nr.1 - ….. projektēšanas uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;
1.10.2. Pielikums Nr.2 - ….. darba uzdevumu Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā;
1.10.3. Pielikums Nr.3 - ….. darba uzdevumu ēkas energosertifikāta izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Uzvaras ielā 11, Sedā, Valmieras novadā;
1.10.4. Pielikums Nr.4 – Autoruzraudzības līguma projekts;
1.10.5. Pielikums Nr.5 – IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums.
2. PUŠU REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS 

	SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 

Reģ. Nr.44103022271

Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Banka: AS SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr.LV43UNLA0050000123558
	


___________________                                  ____________________                                                   

____________________                                                                            

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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