PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 960101111 20, būves kadastra nr. 96015111103), Stacijas ielā 25, Valmierā, fasāžu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija izstrādāta pēc ēkas apsaimniekotāja SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pasūtījuma, dzīvokļu īpašnieku piekrišanas, sagatavotās dokumentācijas:  ēkas energoaudita, tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinuma un uzmērījumiem dabā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem.
Projekta ietvaros veicamo darbu saraksts.
· Fasāžu, cokola remonts + siltināšana;

· Bojāto sienu paneļu un ķieģeļu mūra vietu remonts;

· Bojāto sienu ķieģeļu mūra pilastru remonts un nostiprināšana;

· Lodžiju margu remonts;

· Koka logu nomaiņa pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos, U vērtība ≤1.3 W/(m2K).

· Ārdurvju nomaiņa pret jaunām metāla durvīm Ukopējais≤1.5 W/(m2 x K).
· Siltinātas jumta lūkas uzstādīšana. 
· Jumta siltumizolācijas izbūve, ieseguma nomaiņa, jumta parapetu skārda apdares izbūve;

· Ventilācijas kanālu izvadu remonts, dzelzsbetona nosegelementu remonts un skārda nosegjumtiņu izbūve;

· Ieejas mezglu jumtiņu remonts un siltināšana, lieveņu remonts;

· Pagrabstāva pārseguma siltināšana;

· Pamatu betona apmales jeb lietus ūdens novadjoslas remonts, izbūvējot jaunu betona bruģakmens aizsargapmali;
· Lodžiju margu vairogu izbūve no profilētā skārda.

· Kāpņu telpu remonts un jaunas apdares izveide sienām, pakāpieniem un kāpņu laukumiņiem, margu remonts;

· Apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija;

· Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana;

Fasādes.
Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu renovāciju, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus, atbilstoši SIA „Balts un Melns” izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare. Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.


Par fasāžu siltumizolācijas materiālu izmantojamas minerālvates siltumizolācijas fasādes plāksnes PAROC FASB, b=150mm (pēc energoaudita), kas pārklātas ar krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu uz armējuma ar stiklašķiedras sietu. Loga aiļu apdarei izmantot PAROC FAS3, b=30-50mm.

Pirmajā stāvā ap ieejas mezgliem uz siltumizolācijas plātnēm jāizbūvē 2 kārtās armējumu ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz silikona sveķu bāzes struktūrapmetuma – I mehāniskās izturības kategorija. Pirmajā stāvā, no cokola līdz dekoratīvajai krāsojuma līnijai, 3.17m augstumā virs cokola, uz siltumizolācijas plātnēm jāizbūvē 2 kārtās armējumu ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā struktūrapmetuma – II mehāniskās izturības kategorija. Šo kategoriju izmantot arī ēkas lodžiju sienu apdarei. Ēkas augšējiem stāviem uz siltumizolācijas plātnēm izbūvējams vienas kārtas armējums ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā struktūrapmetuma – III mehāniskās izturības kategorija.  Skatīt projekta grafisko lapu AR-02, Ar-27.
Sienu apmetuma krāsojuma toņus un to sadalījumu skatīt fasāžu rasējumos, lapās AR-10, AR-11, AR-12. Projektā krāsu toņi doti pēc TIKKURILA krāsu kartes un analogs tonis pēc RAL krāsu kartes. Uzstādāmas logu skārda palodzes, krāsa pelēka RR22 pēc RUUKKI krāsu kartes, pēc RAL krāsu kartes- RAL 7000 (squirrel grey).

Pirms fasādes siltumizolācijas izbūves veikt sienu paneļu bojāto vietu remontu, kā arī paneļu saduršuvju remontu un hermetizāciju. Visas plaisas paneļos aizpildīt ar eleastīgu šuvju mastiku, izdrupušās paneļu vietas remontēt ar remontjavas sastāvu. Šaurām plaisiņām ar dimanta ripu plaisas virspusē izveido ~3mm dziļu 2-3 mm platu grāvīti, kuru aizpilda ar minēto sastāvu saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. Ārsienu paneļu plaisiņu aizdarināšanu rekomendējams veikt ar Schomburg ASO-flexfuge vai analogs. Pirms remontjavas uzklāšanas bojātās paneļu vietas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām.
Atkarībā no faktiski konstatētā - mazāk bojātajiem pilastriem veikt pilastru vietējo remontu, atsevišķu ķieģeļu nomaiņu, tērauda stiprinājuma elementu ierīkošanu. Vairāk atšķeltajiem pilastriem nepieciešamības gadījumā atšķeltos pilastrus pilnībā demontēt. Sienu paneļus ar tērauda detaļām nostiprināt pie mūra šķērssienas vai  pārseguma paneļa. Nošķēluma vietā mūri nostiprināt un fasādes zonā uzstrādāt demontētā mūra pilastra imitāciju no sienu siltumizolācijas materiāla. Papildus apstrādāt un pastiprināt deformētās un korodējušās pilastru apakšējās tērauda atbalsta detaļas virs pamatu cokola, izveidojot pabetonējumu. Izdrupušajiem mūra pilastru un sienu iecirkņiem fasādēs pirms siltumizolācijas iestrādes veikt izdrupušo apdares ķieģeļu virsmu remontu - nomainīt atsevišķus visvairāk izdrupušos ķieģeļus, pārējām mūra izdrupuma virsmām izdrupušās vietas iztīrīt, uzstrādāt metāla sietu un virsmas apmest. Ēkas augšējos stāvos pilastru mūrim ar mastiku aizdarināt bojātās, izdrupušās un izdēdējušās mūra šuves. Hermetizēt ārsienu gāzbetona paneļu un mūra sienu savienojuma šuves. 

Pirms fasāžu siltināšanas veikt fasāžu pilastru remontu/pastiprināšanu, saskaņā ar rasējumu lapu AR-13;14. Visām tērauda detaļām jābūt apstrādātām ar pretkorozijas krāsojumu. Montāžas laikā veiktie metinātie savienojumi pēc izpildes notīrāmi ar metāla sukām no sārņiem un atjaunojams krāsojums bojājuma vietā.

Esošās lodžiju tēraudu konstrukcijas apstrādāt ar rūsas pārveidotājiem un nokrāsot. Pilnībā bojātās tērauda detaļas nomainīt ar tāda paša šķērsgriezuma jauniem profiliem. Papildus pirms siltumizolācijas slāņa izbūves, atvirzīt no esošās sienas margu vertikālos metāla profilus, uzstādīt jaunus vertikālus tērauda profilus, piemetinot tos pie esošajiem horizontālajiem leņķa profiliem un piestiprinot pie lodžijas paneļa, nogriezt margu horizontālos leņķus līdz ar jaunizveidojamo sienu siltinājumu, skatīt rasējuma lapas AR-17;18. Lai piestiprinātu profilētās skārda loksnes, pie esošajiem horizontālajiem leņķveida profiliem piemetināt jaunus tērauda leņķus 40x40x3, skatīt rasējuma lapas AR-17;18. Krāsot lodžiju pārsegumu griestus, iepriekš remontējot bojātās vietas, skat. „Betona virsmu remonts”.
Visu metāla detaļu iesegumus un krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos. Sienu minerālais dekoratīvais  struktūrapmetums, graudiņu lielums 2mm.
Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas,  ar AS „Latvenergo” saskaņot elektrības ievadu sadales skapja atbīdīšanu no sienas fasādes pilnīgai nosiltināšanai. A/S „Latvijas Gāze” veikt pienākošo gāzes vadu pārbūvi, atvirzot tos no sienas, lai aiz gāzes vadiem būtu iespējams izvietot siltumizolāciju. Būvorganizācijai pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.

Ēkas cokols.

Siltināms ēkas cokols pa visu ēkas perimetru. Pagraba cokola paneļu sadurvietas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku, Schomburg ASO-flexfuge (vai analogs), iepriekš šuves attīrot no visām abrazīvām daļiņām. Arī cokola paneļu virsmas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām, veikt esošā apmetuma nokalšanu. Pamatu sienām izveidojams siltinājums no ekstrudēta putupolistirola ar biezumu 100mm. Siltumizolācijas plātnēm izveidot 2 kārtās armējumu ar stikla šķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek pārklāts ar fasādes krāsu uz minerālā dekoratīvā  apmetuma, krāsas toni skatīt projekta grafiskās daļas lapās AR-10, AR-11, AR-20. 
Veikt pamatu lietus ūdens aizsargapmales jeb novadjoslas pārbūvi. Pirms cokola siltināšanas demontēt visas pamatu novadjoslas betona plātnes. Zem pamata aizsargapmales izbūvēt vidēji rupjas smilts pamatslāni (filtrācijas koef.>2m/dnn), kas blietēta pa 200mm biezām kārtām. Pēc cokola siltināšanas aizsargapmali atjaunot, izbūvējot bruģakmens joslu, kas balstīta uz blietēta šķembu pamatslāņa, b=100mm un smilšu cementa maisījuma (1:6) slāņa, b=60mm. Novadjoslu veidot ar kritumu prom no ēkas (min 5%) ar minimālo platumu b=600mm. Lietus novadjoslu iespējams veidot arī no monolītā dz/betona (bmin=50mm) 60cm platumā. Konstruktīvais stiegrojuma siets d5 150x150, Joslai izveidot deformācijas šuvi (joslu pārtraucot) ik pēc 2.0 m, šuves biezums ~10mm..

Uzstādīt tērauda žalūzijas restes esošajām ventilācijas lūkām pamatu sienās, krāsa pelēka RAL 7000 (squirrel grey).
 
Ieejas jumtiņu, lieveņu un lodžiju margu remonts.
Veikt ieejas mezgla remontu. Jumtiņa apdari veikt saskaņā ar projekta lapā AR-16 doto risinājumu. 


Jumtiņa apakšējo virsmu apdari veidot ar krāsotu dekoratīvo apmetumu b=10 mm, pirms tam siltinot ar PAROC CGL20cy 60 mm no apakšas un izveidojot armējuma kārtu ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, no augšas izveidojot  siltinājumu PAROC ROS50, b=50 mm. Pēc tam veido jumta iesegumu (hidroizolācija), kas izbūvējams no bitumena ruļļu seguma materiāliem, divās kārtās, uz jaunizveidojamā jumta siltumizolācijas materiāla.

Ieejas mezgla jumtiņiem, pirms jumtiņa siltināšanas un jaunās apdares izbūves, veikt dzelzsbetona plātnes remontu (skatīt “Betona virsmu remonts”). 

Uzstādīt horizontālās un vertikālās notekrenes, uzstādīt skārda lāseņus.  


Visas lodžiju tērauda detaļas attīrīt no rūsas un apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu. Stipri korodējušās margu enkurdetaļas aizstāt ar jaunām. Tērauda detaļām pēc to piemetināšanas veikt antikorozijas krāsojumu. Stipri korodējušās metinājuma šuves atjaunot. Montāžas metināšanai izmantot E50 tipa elektrodus vai pusautomātisko metināšanu ar pulverstiepli. Montāžas metināšanas šuves katete kf=4mm. Metinājuma vietas apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu.

Logi un durvis.
Esošos koka logus dzīvokļos nomainīt pret PVC logiem ar 2 stikla paketi un Thermix starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību U ≤1.3 W/(m2xK). Krāsa balta. Dalījumu skatīt projekta grafiskā daļā, lapā AR-25. 

Jaunos dzīvokļu logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.

Esošiem PVC logiem iebūvēt pastāvīgo dabīgās ventilācijas pieplūdi (piemēram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja esošie PVC logi nav aprīkoti ar pastāvīgās ventilācijas sistēmu.

Esošās koka ārdurvis un atkritumu konteineru telpu durvis nomainīt pret jaunām siltinātām metāla ārdurvīm Ukopējais≤1.5 W/(m2 x K) . Krāsa saskaņā ar projekta grafiskās daļas lapu AR-25. 
Visiem logiem izbūvēt palodzes no rūpnieciski krāsota tērauda RR22 pēc RUUKKI krāsu kataloga ( RAL 7000 squirrel grey).

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai veikt apsekošanu izmēru un konstrukciju precizēšanai. Stiklojuma parametrus un rāmja toni saskaņot ar projektu autoru, uzsākot darbus. 
Pagraba pārseguma siltinājums.
Pagrabstāva pārsegumam paredzēts izveidot siltinājumu, to izbūvējot pie pagraba griestiem. Siltinājums izveidojams no PAROC CGL20cy b=100mm. Pagrabā esošās kāpņu telpu sienas siltināt ar akmens vati PAROC FAS B b=100mm. Siltinājumu pārklāt ar krāsotu dekoratīvo apmetumu ar paaugstinātu stiprību.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, gar griestiem izvietotās inženierkomunikācijas, nepieciešams atvilkt no griestu plaknes. Pirms pārseguma siltināšanas veikt plānotās apkures sistēmas vienkāršoto renovāciju (skatīt sadaļu „Inženiertīklu renovācija”).
Jumta iesegums.
Ēkai nepieciešams veikt jumta visaptverošu remontu, veicot ēkas jumta un jumta parapetu siltināšanu, kā arī jauna jumta seguma izveidošanu. Jumta siltumizolāciju izveidot no akmens vates siltumizolācijas plātnēm PAROC ROS30 80mm kā pirmo kārtu, otro kārtu no akmens vates siltumizolācijas plātnēm PAROC ROS30g 100mm un virsējo kārtu no akmens vates siltumizolācijas plātnēm PAROC ROB80 20mm. Siltumizolācijā izveidot savienojošos kanālus vēdināšanai un uzstādīt jumta deflektorus, saskaņā ar grafisko lapu AR-08.
Jumta iesegums (hidroizolācija) izbūvējams no:

· bitumena ruļļu seguma materiāliem, divās kārtās, kas izbūvējami uz jaunizveidojamā jumta siltumizolācijas materiāla;

· cits jumta hidroizolācijas risinājums (saskaņojot ar projekta autoriem). 

Pirms jumta ieseguma izbūves veicami sekojoši jumta konstrukciju remonta darbi:

Sagatavošanās darbi:

1. veic uz jumta visus nepieciešamos (projektā paredzētos) remontdarbus;
2. demontē visas bojātās- nomaināmas jumta skārda detaļas;

3. attīrīt esošā jumta virsmu no netīrumiem, smiltīm, sūnām, atslāņojušā ruberoīda atlikumiem un mikroorganismiem;

4. salabot bojātās esošā bitumena jumta seguma vietas;

5. veic jumta plaknes izlīdzināšanu, ja nepieciešams (nodrošināt, lai uzklājot jumta klājumu lietusūdens notecētu, neveidojot peļķes);

6. veic jumta siltumizolācijas materiāla ieklāšanu;

7. veic jumta ieseguma izbūvi saskaņā ar izvēlēto risinājumu.

Ruberoīda jumta ieseguma ieklāšana:

1.Virsmas sagatavošana (skatīt „Sagatavošanās darbi”),

2. Kausējamā ruļļu materiāla ieseguma ieklāšana:

· ruļļu materiālu klāj 2 kārtās. Pirmo kārtu veido no ruberoīda bez virsējā aizsargslāņa. Otro (noslēdzošo) veido no ruberoīda ar virsējo aizsargslāni (smilts apkaisījumu).

3. Izveidot visus jumta skārda apmalojumus:

· skārda apmalojumu pa perimetru ēkai izveidot pēc pirmās ruberoīda kārtas uzkausēšanas;

· pēc abu kārtu uzkausēšanas nobeigumus pie visiem jumta izvadiem nobeigt ar skārda lāseni.

Reizē ar jumta ieseguma nomaiņu veikt:

1. Ventilācijas kanālu izvadu remontu virs jumta plaknes, apmest ar cementa javas apmetumu uz stikla šķiedras zemapmetuma sieta. Virsmas apdari izveidot, to apmetot ar dekoratīvo struktūrapmetumu, krāsu skatīt projekta grafiskā daļā, lapās AR-10, AR-11, AR-12. 

2. Papildus izbūvēt ventilācijas kanālu nosegjumtiņu skārda nosegdetaļas no rūpnieciski krāsota skārda RR22 pēc RUUKKI krāsu kartes, iepriekš veicot bojāto dzelzsbetona jumtiņu remontu.
3. Jaunu lietus ūdens gūliju ar elektroapsildi, uzstādīšana.
Izbūvējot un rekonstruējot ventilācijas kanālu nosegjumtiņus, paredzēt iespēju ventilācijas izvadu kanālu tīrīšanai to turpmākā ekspluatācijas laikā. 

Atkritumu cauruļvada izvirzījumam veikt siltumizolāciju un izbūvēt jaunu jumta segumu analogu pārējam jumtam, pa perimetru uzstādīt lāseni.
Labiekārtojumi.
Veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. Veikt kāpņu telpu apgaismojuma, slēdžu atjaunošanu pēc kosmētiskā remonta veikšanas, ja nepieciešams veikt elektroinstalācijas nomaiņu.  Paredzēt vājstrāvu instalācijas sakārtošanu kāpņu telpās. Reizē ar cokola siltināšanas darbiem un pamatu aizsargapmales izbūvēšanu, veikt ieejas mezgla lieveņu pārbūvi. Nodrošināt to virsmu atzīmi virs pagalma planētās zemes virsmas. Lieveņus izbūvēt no betona bruģakmens. Pamatni sagatavot analogu pamatu aizsargapmalei.
Betona virsmu remonts.

Betona virsmas rūpīgi attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Visas atsegtās armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotāju. Remontam izmantot Schomburg Isocreat-BIS (vai analogs). Piedāvātā sistēma nodrošina ideālu betona vecā un jaunizveidojamās betona virsmas remontu reizē ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzību. Minētais materiāls uzklājams divos piegājienos. Pirmā kārta domāta kā antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam, bet ar otro izveido stiegru aizsargslāni. Kopā sistēma nodrošina dzelzsbetona elementa stiegrojuma aizsardzību pret koroziju. Izmantojot konkrētu dzelzsbetona elementu remontu sistēmu, rūpīgi ievērot ražotāja sniegto sistēmas iestrādes tehnisko instrukciju.

Tērauda konstrukciju remonts.

Visas tērauda konstrukcijas apstrādāt ar rūsas noņēmēju, attīrot konstrukciju no atkorodējušām elementu daļiņām. Veikt konstrukciju antikorozijas krāsojumu, kas sastāv no grunts krāsas un alkīda krāsas- tonis atbilstošs projekta norādījumiem. Stipri bojātos korodējušos elementus nomainīt pret analoga šķērsgriezuma elementiem.

Inženiertīklu renovācija


Projekta ietvaros izstrādāt apkures sistēmas vienkāršotās renovācijas projekts. Projektā paredzēta esošā siltummezgla, pagrabā esošās apkures sistēmas maģistrālo sadalošo cauruļvadu un noslēgarmatūras pagrabstāvā, kā arī stāvvadu pievienojumu rekonstrukcija, tos nomainot. Esošie apkures sistēmas cauruļvadi un to noslēgarmatūra pagrabstāvā un siltummezglā demontējami.

Siltummezgla rekonstrukciju veikt, to izbūvējot ar pieslēgumu pēc neatkarīgās shēmas, izmantojot lodētos plākšņu siltummaiņus.


Ēkas apkures sistēma sadalāma pa fasādēm, katrai ēkas fasādei uzstādot savu siltummaini. Karstā ūdens sagatavošanai uzstādīt plākšņu siltummaini. Apkures cauruļvadiem izmantojamas ūdens – gāzes melnās caurules, izbūvējot akmens vates čaulu siltumizolāciju PVC pārklājumu.


Projekta ietvaros izstrādāts arī karstā ūdens apgādes sistēmas nomaiņas ēkas pagrabā darba apjomu saraksts, doti materiālu apjomi cauruļvadu nomaiņai. Karstā ūdensvada tīkli izbūvējami no plastmasas sertificētām caurulēm ar šķiedras vai AL slāni. Maģistrālos un cirkulācijas karstā ūdens cauruļvadus pagrabā izolēt ar akmens vates izolācijas čaulām, ar alumīnija folijas un PVC pārklājumu.


Veicot katras konkrētās inženierkomunikācijas sistēmas renovāciju ņemt vērā iepriekšminētās inženierkomunikāciju sistēmu nepilnības.


Ventilācijas kanāliem nepieciešams veikt to tīrīšanu un pārbaudi ( pārbaudi veikt ventilācijas sistēmas speciālistiem ar speciālām pārbaudes iekārtām). Ja gaisa izvadīšana caur esošiem kanāliem ir nepietiekoša paredzēt piespiedu nosūces ventilatorus un ventilācijas izplūdes kanāliem. Pastāvīga svaigā gaisa pieplūdei (Systemair vai analogs).


Inženiertīklu tehniskā stāvokļa detalizētu novērtējumu skatīt tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinumā.


Inženiertīklu renovāciju atļauts veikt tikai saskaņā ar izstrādājamo vienkāršotās inženiertīklu renovācijas projektu un projektā dotiem norādījumiem.
Zibensaizsardzība


Izveidot zibensaizsardzību saskaņā ar LVS NE 62305 un LBN 201-07 prasībām. 
Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana
Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80Kn/m2. Sienas adhēziju var parbaudīt, veicot vienkaršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus – ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts – adhēzija ir pietiekama.

Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. Ja termoizolācijas plātnes tiek uzstādītas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieļaujamie sienu virsmas nelīdzenumi ir apmēram 1 cm. Ja virsmā ir nelielas (līdz 3cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt iepriekšēju nelīdzeno vietu izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Javu uzklāt viena reizē ne vairāk kā 15mm biezā slānī. Nelīdzenās vietas vairāk kā 3cm var likvidēt tikai palielinot siltumizolācijas slāņa biezumu.

Cokola profila montāža

Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu un kalpo arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem. Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras siets apmēram 60 cm platumā, kas vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums tiek savienots ar blakus esošajiem elementiem, bet ēkas stūros tiek piestiprināts ar ielaidumu vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana


Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne mazāk kā 45-50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm. 

Piestiprināšana ar dībeļiem


Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (4.2 enkuri uz m2 sienas vidū, 5.4 enkuri uz m2 2000 mm platā joslā pa siltināmās plaknes perimetru, izņemot apakšu). Līme jāklāj tādā daudzumā un enkuriem jābūt tādā skaitā, lai būtu nodrošināta laba siltumizolācijas plātnes saķere ar sienas virsmu. Izmanto plastmasas dībeļus ar tērauda naglu. Minimālais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehāniskos stiprinājuma elementus enkurot ēkas norobežojošajās konstrukcijās 60mm un vairāk (skat. attiecīgā stiprinājuma elementa ražotāja noradījumus).
Apjomu apkopojuma tabula

	Aktivitātes Nr.
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Apjoms
	Mērvienība

	1.
	Sienu siltināšana/apdare
	
	

	
	Ārsienas siltinājums b=150 mm un apmetuma apdare (S1 un S1*)
	2002.00
	   m2

	
	Ārsienas siltinājums b=50 mm un apmetuma apdare (S2 un S2*)
	277.00
	m2

	
	Ārsienas siltinājums b=250 mm un apmetuma apdare (S3 un S3*)
	240.00
	m2

	
	Ārsienas siltinājums b=30-50 mm un apmetuma apdare (S4)
	350.00
	m2

	
	Ārsienas siltinājums b=100 mm un apmetuma apdare (S5)
	80.00
	m2

	
	Ārsienas siltinājums b=100 mm un apmetuma apdare (S7)
	66.00
	m2

	
	Ārsienas siltinājums b=100 mm un apmetuma apdare (S8)
	25.00
	m2

	
	Ārsienas kopā
	3040.00
	m2

	2.
	Jumta siltināšana b=200 mm (P2)
	761.00
	m2

	3.
	Pagraba pārseguma siltināšana b=100 mm (P1)
	658.00
	m2

	4.
	Koplietošanas telpu durvju nomaiņa
	24
	gab.

	5.
	Dzīvokļu  logu nomaiņa
	55
	gab.

	6.
	Cokola un pamatu siltināšana b=100 mm C1
	205.00
	m2

	7.
	Cokola un pamatu siltināšana b=50 mm C2
	35.00
	m2

	8.
	Ventilācijas skursteņu tīrīšana
	18
	gab.

	9.
	Jumta parapeta siltināšana, b=50 mm
	87
	m2


Īpašās piezīmes.
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.

2. Ēkas siltināšanas sistēmu izbūvēt atbilstoši ETAG 004, ar kalpošanas laiku ne mazāku par 25 gadiem.
3. Šī projekta risinājumi izstrādāti izmantojot fasāžu siltināšanas sistēmu Sakret ETICS MW. Atļauts izmantot citas sertificētas sistēmas, kuru elementu tehniskie parametri ir analogi vai labāki. Pieļaujams izmantot tikai sertificētas sistēmas, kas nodrošina visu siltināšanas elementu saderību un kvalitāti. 

4. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāj firmu rekomendācijās un citos materiālos.

5. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezglu risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem.

6. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.
7. Logu enkurojuma, remontsastāva javu materiālu apjomi projektā nav norādīti. Tos Būvuzņēmējam ievērtēt pirms līguma slēgšanas.
8. Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem.

9. Inženiertīklu renovāciju veikt saskaņā ar vienkāršotās inženiertīklu renovācijas projektā dotiem risinājumiem un norādījumiem.

10. Rekomendējams veikt kāpņu telpu apdares visaptverošu remontu. 
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