
Projektētājs: Liene Melece 

 Sertifikāta Nr. 10-0187 

 

Pasūtītājs:  SIA „Valmieras namsaimnieks” 

 Reģ. Nr. 44103022271 

 

Pasūtījuma Nr.:  

 

Būvprojekta nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes 

vienkāršotā renovācija Rūpniecības ielā 

38, Valmierā. 

 

Būvprojekta adrese: Rūpniecības iela 38, Valmiera, LV-4201. 

 

Būvprojekta stadija: Tehniskais projekts 

 

Būvprojekta sadaļas: AR – Arhitektūras risinājumi 

 DOP – Darbu organizācijas plāns 

 

Būvprojekta autors:  Liene Melece 

 Kārlis Melecis 

 

 

 

 

Rīga, 2012. 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Dzīvojamās ēkas fasādes renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA 
„Valmieras namsaimnieks” Reģ. Nr. 44103022271 pasūtījuma, ņemot vērā darba 
uzdevumu, ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu un 
ēkas vizuālo apsekošanu dabā. Darbi veicami saskaņā ar ETAG004 prasībām. Stingri 
ievērot energoaudita uzstādītās prasības un materiālu ražotāju norādījumus. 

 

PAREDZĒTIE DARBI 

Ēkas fasādes paredzēts siltināt ar cietās minerālvates plātnēm, armēt ar stikla 
šķiedras armējuma sietu un armējuma javu, apmest ar dekoratīvo apmetumu un 
krāsot ar fasādes krāsām. Cokolu paredzēts apstrādāt ar šķidro hidroizolācijas 
materiālu, siltināt ar 50mm putu polistirola kārtu, apdarei izmantojams apmetums 
bez struktūras uz silikona bāzes. Ēkai paredzēts siltināt pagraba pārsegumu no 
pagraba puses ar cietās minerālvates siltumizolācijas materiāla lamellām. Ēkai 
paredzēts demontēt esošo jumta pārseguma siltinajumu un siltināt savietoto jumtu 
no augšpuses un ieklāt jaunu bitumena ruļļu materiāla jumta segumu, izbūvēt jaunus 
parapetu nosegelementus un siltinājuma aeratorus, pirms tam veicot jumta paneļu 
apsekošanu un izdrupušo vietu atjaunošanu. Ēkai paredzēts nomainīt ārdurvis uz 
pagrabu, izejai uz jumtu un kāpņu telpu vējtveru durvis. Tāpat paredzēts nomainīt 
kāpņu telpu logus un dzīvokļu logus un balkonu durvis, kuri vēl nav mainīti. Maināmo 
logu atrašanās vietas, sarakstu un specifikācijas skatīt rasējumos AR-3, AR-4, AR-6 un 
AR-8. Krāsas skatīt arhitektūras risinājumu rasējumu lapās AR-5, AR-7. Pie balkonu 
norobežojošajām margām paredzēts stiprināt fasādes apdares loksnes Fundermax, 
b=10, tonis precizējams darbu gaitā. Kā arī paredzēts renovēt ieejas mezglus 
atjaunojot betona pakāpienus un flīzēt laukumus ar salizturīgām, raupjām akmens 
masas flīzēm, izbūvēt bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales, un veikt kāpņu 
telpu kosmētisko remontu. 

 

ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA 

Ēkas ārsienas tiek siltinātas ar cietās minerālvates λ≤0,037 siltumizolācijas 
materiāla plātnēm. Plātņu spiedes izturība ≥20kPa. Izmantojamo materiālu saskaņot 
ar būvuzraugu. Siltumizolācijas materiāla biezums izvēlēts ņemot vērā energoaudita 
pārskatu, kā arī ievērojot būvnormatīva LBN 002-01 prasības. Pirms plātņu iestrādes 
fasāde tiek apsekota, tiek attīrīta no netīrumiem, vecā fasādes apmetuma bojātajām 
daļām, tiek aizpildītas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek gruntēta ar 
Quartzgrunts grunti. Siltumizolācijas minerālvates plātnes sāk līmēt no ēkas fasādes 
apakšējās daļas uz augšu, kā sākuma punktu izmanto pie ēkas cokola, 100mm zem 
pagraba pārseguma paneļa apakšas, piestiprinātu speciālu cokola profilu ar lāseni pa 
ēkas perimetru. Skat. AR-13. Tiek izmantoti fasādes dībeļi ar metāla enkurnaglām, 
kuru noenkurojuma dziļums ir ne mazāks kā 50mm, ja vien ražotāja specifikācijās nav 
norādīts cits dziļums. Izvērtējot noenkurojuma dziļumu, jāņem vērā sienas materiāls 
un tā kvalitāte. Ēkas logu aiļu iekšmalas tiek siltinātas ar 30mm minerālvates kārtu. 
Par vietām, kur nav iespējams izbūvēt energoauditā un projektā norādīto 
siltumizolācijas biezumu, pirms darbu veikšanas jāziņo pasūtītājam un jāsaskaņo 



risinājums autoruzraudzības kārtā. Pēc siltumizolācijas plātņu uzstādīšanas ēkas 
fasādes tiek armētas ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu. Fasādes ārējos stūros 
izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils, skatīt lapu AR-11. 
Ieeju mezglos, ārējos stūros lietot cinkotus metāla stūra profilus ar sietu. Kā arī ieejas 
mezglos siltinājuma apakšējos 20cm minerālvati aizvietot ar ekstrudētu putu 
polistirolu λ≤0,037 tādā pašā biezumā, la izvairītos no siltinājuma piemirkšanas no 
nokrišņiem. Logu aiļu stūros iestrādāt papildus armējošo sietu, lai izvairītos no 
fasādes apdares plaisāšanas. 

 

 Pēc kā fasāde tiek gruntēta un apmesta ar dekoratīvo apmetumu SPB ar 
grauda lielumu 2mm. Fasādi krāso divās kārtās ar CAPAROL AmphiSilan fasādes 
krāsu. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-5 un AR-7.  

 

ĒKAS COKOLA SILTINĀŠANA, LIETUS ŪDENS ATVADES APMALES IZBŪVE 

Pirms cokola apstrādes paredzēts demontēt esošo, betonēto lietus ūdens 
apmali. Pirms cokola siltināšanas cokols tiek apsekots, tiek attīrīts no netīrumiem, 
vecā apmetuma bojātajām daļām, tiek aizpildītas plaisas un apmetuma nodrupumi 
un tiek gruntēts ar hidroizolējošu grunti. Cokols tiek aplīmēts ar 50mm biezu 
ekstrudētu putu polistirolu λ≤0,037 vismaz 600mm zem grunts līmeņa, armēts ar 
stikla šķiedras sietu un armējamo javu. Cokolā ārējos stūros izmantojams papildus 
armējamais siets un speciāls stūra profils. Cokols tiek apmests ar mitrumizturīgu 
dekoratīvo apmetumu bez struktūras uz silikona bāzes un krāso divās kārtās ar 
CAPAROL AmphiSilan fasādes krāsu. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-5 un AR-7. 
Paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens apmali ar 2% kritumu prom no ēkas. Bruģētās 
lietus ūdens atvades apmales risinājuma mezglu skatīt lapā AR-13. 

 

 



ĒKAS PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA 

Pagraba pārsegums tiek siltināts ar cietās minerālvates PAROC CGL 20cy 
(100x200x1200mm) siltumizolācijas materiāla lamellām. Siltumizolācijas materiāla 
biezums izvēlēts ņemot vērā energoaudita pārskatu. Pirms lamellu iestrādes 
pārseguma paneļi tiek apsekoti, tiek attīrīti no netīrumiem, tiek aizpildītas plaisas un 
paneļu nodrupumi. Tiek aizbetonētas vertikālās komunikāciju šahtas ar betona, 
keramzīta maisījumu. Sagatavotā virsma tiek gruntēta ar Quartzgrunts grunti. 
Lamellas tiek līmētas pie paneļiem līdz un no esošajām starpsienām. Visām 
pagrabstāva durvju vērtnēm, kuru vēršana traucē izbūvējamajam pārseguma 
siltinājumam, tiek samazināts augstums no augšējās puses, lai starp siltinājumu un 
vērtni paliktu 10mm brīva vieta. Vietās, kur gar pārseguma paneli izvietotas esošas 
caurules, siltināt ar iespējami biezu kārtu starpu starp paneli un cauruli. Skat. AR-11. 

Pagrabā paredzēts savest kārtībā betona grīdu siltummezglā attīrot esošo grīdu 
no nodrupumiem un netīrumiem, gruntējot un aizbetonējot nelīdzenumus. 

 

JUMTA SILTINĀŠANA UN SEGUMA NOMAIŅA 

Tiek demontēts vecais bitumena ruļļu materiāls un parapeta nosegelementi un 
siltumizolācijas kārtas slāņi līdz paneļiem. Tiek apsekota pārseguma virsma, tā tiek 
attīrīta un tiek aizpildīti izdrupumi un citi bojājumi. Tiek pagarināti un atvirzīti no 
sienas kanalizācijas ventilācijas cauruļvadi. Paneļu virsma tiek izlīdzināta ar javas 
izlīdzinošo kārtu max 40mm biezumā veidojot kritumu uz lietus ūdens sateču vietām. 
Vietās, kur nepieciešama biezāka kārta, lai nodrošinātu lietus ūdens savākšanai 
nepieciešamo kritumu uz ūdens sateces vietām, tiek veidots keramzīta pabērums. 
Skat. AR-11. Lietus ūdens sateču vietas nemainīgas, mezgls lapā AR-10. Uz 
izlīdzinošās kārtas tiek iestrādāta tvaika izolācija un jumts tiek siltināts ar 160mm 
minerālvates apakškārtu λ≤0,042 un 40mm minerālvates virskārtu λ≤0,042 tās 
stiprinot ar dībeļiem. Katru nākamo kārtu iestrādāt perpendikulāri iepriekšējai. 
Balkonu pārseguma paneļi ir izvietoti augstāk par trešā stāva paneļiem, šajās vietās 
siltinājums nav nepieciešams, lietus ūdens atvades nodrošināšanai kritums 
veidojams ar javas izlīdzinošo slāni. Hidroizolējošā kārta klājama kausējot bitumena 
ruļļmateriāla jumta segumu, divās kārtās, vienu otrai perpendikulāri. Apkašklājam - 
pirmajai kārtai izmantojot Bikroelast EPP 2,4mm biezu, un otrai kārtai Bikroelast EKP 
3,3mm biezu, kā virsklāju. Iestrādājot jauno jumta segumu, nedrīkst pieļaut zem tā 
palikušus gaisa burbuļus vai kādus citus defektus, kas radītu jumta bojājumus tā 
ekspluatācijas gaitā. Visas savienojuma un salaiduma šuves papildus apstrādājot ar 
hidroizolācijas materiālu. Parapetu daļām iestrādā metāla lāsenes, lai pienācīgi 
novadītu notekūdeņus no konstrukcijām. Paredzēt uzstādīt jumta aeratorus ALIPAI-
75. Izbūvējot jumta siltinājumu un ieklājot bitumena ruļļu materiāla segumu stingri 
sekot materiālu ražotāja sniegtajām norādēm un rekomendācijām, kā arī ievērot 
vismaz 1% kritumu uz lietus ūdens sateku vietām. Aeratoru izvietojums lapā AR-4, 
risinājums lapā AR-10. 

 

ĒKAS DURVJU UN LOGU NOMAIŅA 



Durvju un logu nomaiņa veicama pirms ēkas fasādes siltināšanas darbu 
uzsākšanas. 

Tiek mainītas esošās ārdurvis uz pagrabu, ārdurvis izejai uz jumtu, kā arī kāpņu 
telpu vējtveru iekšdurvis. Visas durvis, izņemot kāpņu telpu vējtveru iekšdurvis, 
paredzētas metāla, slēdzamas, kurām iestrādāts siltumizolācijas pildījums un speciāls 
gumijas blīvējums, ar siltuma caurlaidības koeficientu U<1,8. Kāpņu telpu vējtveru 
iekšdurvis koka ar gumijas blīvējumu, U<1,8. Visām durvīm uzstādāmi mehāniskie 
aizvērēji. Pirms durvju izgatavošanas obligāti precizēt dabā durvju ailas izmērus un 
paredzēt vietu min. 30mm siltinājuma iestrādei. Specifikācijas skatīt lapā AR-8. 

Tiek mainīti kāpņu telpu logi un dzīvokļu logi un balkonu durvis, kuri vēl nav 
mainīti. Uzstādāmi PVC logi ar selektīvā stikla paketēm, kuriem dalījums ir nemainīgs, 
krāsa – balta no abām pusēm, ārējā palodze – krāsots skārds, tonis- RR-22 /pelēks, 
RUUKKI katalogs/. Kopējais siltuma caurlaidības koeficients U<1,3. Pirms logu 
izgatavošanas obligāti precizēt dabā ailas izmērus un logu izmērus paredzēt tādus, lai 
būtu iespējams logu ailas no ārpuses nosiltināt ar min. 30mm siltinājuma kārtu. 
Visiem veramajiem logiem paredzēt ziemas vēdināšanas funkciju. Specifikācijas skatīt 
lapā AR-8. 

 

LODŽIJU LAUKUMU UN MARGU APDARE 

Tiek demontētas esošās balkonu apdares plātnes. Lodžiju laukumiem, ja 
nepieciešams, tiek nokalti liekie nelīdzenumi, laukumi tiek attīrīti, gruntēti, tiek flīzēti 
ar salizturīgām, raupjām akmens masas flīzēm. No flīzēm tiek veidota arī h=150mm 
apmale gar ēkas fasādi, lai fasāde netiktu bojāta nokrišņu ietekmē. Risinājums lapā 
AR-14. Tiek apsekotas margu metāla konstrukcijas un nepieciešamības gadījumā 
atjaunotas, nostiprinātas. Margu metāla konstrukciju vertikālie statņi tiek pārvietoti 
tā, lai tie netraucētu pilastra siltinājumam un būtu pie kā stiprināt apdares plātnes. 
Margu metāla konstrukcijas tiek attīrītas no rūsas, notīrītas ar mazgāšanas līdzekli un 
noskalotas. Pēc nožūšanas tiek gruntētas ar Hammerite No.1 Rust Beater gruntējuma 

krāsu. Otreiz krāsot ar HAMMERITE Hammered pelēku krāsu. Tiek uzstādītas apdares 
plātnes Fundermax, tonis precizējams darbu gaitā. 

 

IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA 

Betonētos laukumiņus pie ieejām flīzēt ar raupjām akmens masas salizturīgām 
flīzēm. Apsekot un pēc nepieciešamības renovēt jumtiņus virs ēkas ieejām. Jumtiņu 
malās stiprināt dekoratīvas apdares plātnes Fundermax. Laukumiņos pie ieejām 
paredzēts nomainīt esošos kājslauķus uz jauniem - NUWAY TUFTIGUARD PLAIN, 
SINGLE OPEN. Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas noņemt apgaismes 
plafonlampas. Kad fasādes apdares darbi pabeigti, saskaņojot ar pasūtītāju, uzstādīt 
jaunas lampas ar kustību sensoriem. Jumtiņus aprīkot ar jaunām d=80mm lietus 
ūdens renēm. 

 

 

 

http://www.amurs.lv/lv/katalogs/shop/krasas--lakas-gruntis/krasas-ardarbiem/hammerite-produkcija/krasa-metal--hammerite-hammered-bruna--0-25l/


KĀPŅU TELPU KOSMĒTISKAIS REMONTS 

Paredzēts veikt kāpņu telpas kosmētisko remontu, t.i. margu atjaunošana, 
sienu, griestu krāsošana, elektroinstalācijas un sakaru kabeļu ievietošana kabeļu 
penāļos, elektrosadaļu krāsošana, pastkastīšu nomaiņa. Materiālu izvēli, 
tehnoloģijas, tehniskos risinājumus un krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju. 

 

 

 

GĀZES IEVADA UN ELEKTROSKAPJA ATVIRZĪŠANA NO FASĀDES 

Gāzes vada ievadam jābūt atvirzītam vismaz 5 cm no siltinātās sienas (atvirzīt 
vēlams ar līkumu virszemē, ja iespējams). Gāzes ievadam jābūt ievietotam tērauda 
čaulā arī ēkas siltinājuma daļā. Atvirzīšana jāveic pirms sastatņu montāžas. Minētos 

darbus var veikt a/s "Latvijas Gāze" vai cits būvkomersants, kura rīcībā ir attiecīgi 
sertificēti speciālisti. 

Elektro sdales skapim jābūt atvirzītam vismaz 5cm no siltinātās sienas. 
Atvirzīšanu jāveic pirms sastatņu montāžas. Minētos darbus veic a/s „Sadales Tīkli”, 
vai cits būvkomersants, kura rīcībā ir attiecīgi sertificēti speciālisti. 

 

 
 

 

NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES 
MATERIĀLUS PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI 
IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU, 
ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM. 

RISINĀJUMI, KAS NAV IEKĻAUKTI ŠAJĀ SĒJUMĀ, TIKS RISINĀTI 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, VISUS DARBUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN 
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ. 

 

 

Sastādīja:   Kārlis Melecis 






























