



## SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: [namsaimnieks@v-nami.lv](mailto:namsaimnieks@v-nami.lv) <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

21.02.2013

Iepirkuma Nr. VN 2013/6  
piegādātājiem

SIA "Valmieras Namsaimnieks" pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2013/6 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsu ielā 35, Valmierā vienkāršotā renovācija".

### Jautājums Nr.1:

Lapā AR-14 ir norādīts, ka ap logiem jāliek vates plāksnes PAROC FAL – 1 darbu apjomos tādas pozīcijas nav. Lūgums precizēt, un ja jāliek tad lūdzu norādīt apjomu.

### Atbilde:

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

### Jautājums Nr.2:

Darbu apjomu pozīcija Nr -14 (līdz vidēji 20 mm bieza apmetuma java uz cementa bāzes kārtā pa cinkotu apmetuma sietu uz gāzbetona mūra starplogu vairogiem plaknes starpības izlīdzināšanai ar garsienņu paneļu plākni). Vai tiešām ir nepieciešams apmetums uz cinkota sieta? Vai pastāv iespēja izmantot siltumizolācijas plāksnes?

### Atbilde:

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

### Jautājums Nr.3:

Darbu apjomu pozīcija Nr. 19. (Apmetums uz cementa bāzes vidēji 150 mm biežā kārtā ārēsienu paneļu virsmā iestrādāto granīta drupatu izlīdzināšanai). Lūgums precizēt vai tiešām nepieciešams apmet biezumā 150 mm?

### Atbilde:

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

### Jautājums Nr.4:

Pozīcija jumts Nr. 62 (Cinkota skārda parapetu nomaiņa.) apjomos ir 108 t.m. pēc projekta sanāk 234 t.m.? Lūgums precizēt.

**Atbilde:**

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

**Jautājums Nr.5:**

Pozīcija Nr. 93. Rāmju aizpildīšana ar tonētu profilskārdu. Darbu apjomos ir 48.48 m<sup>2</sup>, pēc projekta sanāk 209. 52 m<sup>2</sup>. Lūgums precizēt.

**Atbilde:**

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

**Jautājums Nr.6:**

Pozīcija Nr. 94. Lodžiju griestu zem nodrupušā apmetuma atsegušos metāla elementu virsmu mehāniska attīrīšana no korozijas un apstrāde ar pretkorozijas sastāviem, apmetuma atjaunošana ar "Sika" vai ekvivalents. Darbu apjomos ir 64.64 m<sup>2</sup>. Pēc projekta sanāk 238.6 m<sup>2</sup>. Lūgums precizēt.

**Atbilde:**

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

**Jautājums Nr.7:**

Darbu apjomos nav fasādes sienu siltināšana ar 20 mm siltumizolāciju pie ieejas durvīm. Un 30 mm siltumizolācija pilastriem. Lūgums norādīt apjomu.

**Atbilde:**

Visus darba apjomus iesniegt kā norādīts tehniskajā specifikācijā. Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

**Jautājums Nr.8:**

Lūgums precizēt VISUS darbu apjomus, jo atšķirības ir lielākajā daļā, ne tikai tajās pozīcijās, kuras ir minētas.

**Atbilde:**

Grozījumi nolikumā un izmaiņas darba apjomos ievietotas mājas lapā [www.v-nami.lv](http://www.v-nami.lv).

Piegādātājam sava piedāvājuma cenā ietvert darbu daudzumus un nepieciešamos materiālus būvdarbu pabeigšanai un tehnisko specifikāciju sagatavot saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju.


**PIRMS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS IESAKĀM VEIK OBJEKTA APSEKOŠANU DABĀ!** Objekta apskate iepriekš jāsaskaņo ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” Projektu koordinātoru Jāni Teteri, tālrunis 29327570, e-pasts [janis.teteris@v-nami.lv](mailto:janis.teteris@v-nami.lv)

SIA "Valmieras Namsaimnieks"  
valdes priekšsēdētājs



Valdis Jēgers

Teteris  
29327570

SIA "Valmieras Namsaimnieks"  
pamatdarbības nodaļas  
struktūrvienības vadītāja  
 Ginta Ruģēna