

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

AGROPROJEKTS



VALMIERAS NODAĻA

Jur.adr. :Dīķa 44, Rīga, LV1004, Reģ.Nr. 40003013401, Būvkomersanta reģistr. Nr.1366-R
Garā iela 7, Valmiera, LV -4201, ☎ 4223614, FAX 4231685, agroprojekts@valm.lv

Pasūtītājs SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Reģ.Nr.4410302221

Pasūtījums 29 – 01 - 13

TEHNISKĀ PROJEKTA KOREKCIJA

Dzīvojamās mājas L.Laicena ielā 9
sienu nostiprināšana

Nodaļas vadītājs

Ģ.Baltgalvis

Būvprojekta vadītājs

H.Meņģelis

Valmiera , 2013

SATURA RĀDĪTĀJS

1.daļa Vispārējā daļa

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.1366-R kopija
2. Valmieras pilsētas domes sēdes protokola izraksts no 10.05.2001.
3. Valmieras pilsētas domes raksta kopija Nr.1345 no 01.12.1997.g.
4. Nostiprinājuma uzraksta kopija
5. Akts par dzīvojamās mājas Valmierā, L.Laicena ielā Nr.9 tehnisko stāvokli
6. Tehniskais slēdziens
7. Akta no 2002.gada 18.jūlija kopija
8. Paskaidrojums pie projekta korekcijas

2.daļa Inženierisinājumu daļa

Rasējumu saraksts pēc lapas Nr.BK-0

PASKAIDROJUMS PIE PROJEKTA KOREKCIJAS.

Korekcijas projekts aptver darba apjomu sienu nostiprināšanai dzīvokļiem, kuriem saskaņā ar aktu no 2002.g.18.jūlija netika izbūvētas savilces.

Sienu nostiprināšanai darba apjomi doti sekojošiem dzīvokļiem:

- 2.sekcijā 21.dzīvoklim,
- 3.sekcijā 37.,39.,41. un 45.dzīvoklim,
- 4.sekcijā 53. un 58.dzīvoklim,
- 5.sekcijā 69. un 72.dzīvoklim,
- 6.sekcijā 85. un 88.dzīvoklim,
- 7.sekcijā 103.dzīvoklim,
- 8.sekcijā 117.dzīvoklim.

Darba apjomi doti lapās BK-6, BK-9, BK-15.

Sastādīja:

H.Meņģelis