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4.2. lzvertéjums par buves izmantoSanas pielaujamibu buvdarbu laika vai péc buvdarbu

pabeigSanas pirms blives nodoSanas ekspluatacija, izmantoSanas nosacijumi.

Nemot véra bives raksturu, funkcijas un veicamos darbus, bivdarbu laika vai péc blvdarbu pabeigSanas, pirms

blves nodo3anas ekspluatacija ir pielaujama bives izmanto$ana, ievérojot sekojoSus nosacijumus:

Bavdarbu laikd Uznéméjam janodro3ina satiksmes pllisma, tai skaita arf smago apkalpojo3o transporta lidzeklu
briva kustiba, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organizé3anas shémas ar minimaliem
ierobeZojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Blvuznéméjs var individuali izstradat satiksmes
organizacijas bvdarbu laika shémas.

Darba vietas apriko$ana ar pagaidu tehniskajiem [idzekliem jasaskano ar pasatitaju un pasvaldibu.

Visa bavdarbu veik3anas laika, ITdz blves nodo$anai ekspluatacija, janodroSina nepartraukta, neparprotama un
dro3a satiksmes organizacija.

Bivdarbu laika janodroSina iespéja piekllt bavniecibas posmam pieguloSajas teritorijas, ka art javeic pasakumi,
kas nodroSinatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Visa bivniecibas posma bivuznéméjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arm ar gajéju kustibu saistitie
jautajumi un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves eso$o segumu vai jaunizbivéto segumu, ievérojot 2. un 3.

punkta dotos noradijumus.

2. Brauktuves vai ietves eso$a sequma izmantoSanai blivdarbu laika:

Bivuznéméjam jaizverté papildus satiksmes negativa ietekme uz eso$as brauktuves vai ietves seguma stavokli
bdvniectbas laika un javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét spéjas nodroSina$anai gan pirms, gan péc
bavdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma uzlaboSanas, ka arl citi nepiecieSamie pasakumi, lai
ekspluatacijas laika netiktu pasliktinats eso$a seguma tehniskais stavoklis (tai skaitd to brauktuvju segumiem, ko
paredzéts izmantot ka apbraucamos celus).

Bavuznéméjam jaizverté papildus negativa ietekme no nelabvéligajiem laika apstakliem. Veicot darbus
iepriekSminétajos apstaklos, javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét spéjas nodro$inaSanai gan pirms, gan
péc bavdarbiem, nepielaujot seguma sakotnéja stavokla pasliktina$anos (tai skaita to brauktuvju vai ietvju segumiem, ko

paredzéts izmantot ka apbraucamos celus).

3. Brauktuves vai ietves jaunizblvéta sequma izmantoSanai blvdarbu laika:

Satiksmes organizéSana veicama pa jaunizbivéto segumu, kuram izblvétas visas blvprojekta paredzétas
konstruktivas kartas atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2015” noradijumiem.
Pielaujama satiksmes organizé$ana uz dalgji izblvéta seguma (nav izblvétas visas blvprojekta paredzétas

konstruktivas kartas) ar nosacijumu, ka pirms nako3as seguma konstruktivas kartas izbves zemak eso$a konstruktiva
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karta (kas tika izmantota satiksmes organizé$anai) nav zaudé&jusi sakotngjo kvalitati un atbilst ,,Cela specifikacijas 2015”
noteiktajiem kritérijiem. Gadijumos, kad satiksmes intensitates vai nelabvéligo laika apstaklu ietekmé dalgji izbavétais
segums ir zaudéjis savas sakotnéjas Tpasibas, blvuznéméjam bez papildu atlidzibas ir javeic seguma atjauno$ana Iidz
sakotné&jam stavoklim.

Bivuznéméjam jaizvérté iespéjamas intensitates un nelabveéligo laika apstakiu ietekme uz jaunizblvéta vai dalgji
izblvéto segumu un, nemot véra iepriekSminétos riskus, ir japienem Iémums par jaunizblvéta vai dalgji izbavéta
seguma izmantodanu, vai pagaidu apvedcelu veidoSanu un izmantoSanu blvniectbas procesa un satiksmes

organizé$anas vajadzibam.

4. Buves izmanto$anai bavdarbu laika:

Visi biivdarbi veicami, nepartraucot bives pamatfunkciju. Bave ir izmantojama bavdarbu laika, atbilstosi veicamo
darbu raksturam, planojot un organizgjot satiksmi pa eso$o segumu, dalgji izblvéto jauno segumu, izblvéto jauno
segumu vai pagaidu apvedceliem / ietvém.

Bivniecibas laikd blvdarbus veikt péc blvprojekta visparigaja dala noraditas secibas, to precizéjot darbu

veikdanas projekta izstrades laika.

5. Visparigie noradijumi baves izmantoSanai bavdarbu laika:

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms darba
uzsaksanas un janonem tiltt péc darba pabeigSanas.

Bavdarbi tiek veikti nepartraucot satiksmi. Nedrikst tikt traucéta piekli$ana zemes TpaSumiem bavdarbu laika.

Bivniecibas objekta teritorija novietotas baves un iecirkni nedrikst traucét transporta piekluvi privatipaSumiem.

Situacijas, kad atseviSku darbu veik$anas laika, nav iesp&jams nodroSinat piekluvi privatipaSumiem, pirms minéto
darbu uzsakSanas planotads darbibas saskanot ar pasdfitaju un privatipaSumu TpaSniekiem, kam bis liegta vai
ierobezota piekluve savam TpaSumam.

NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar Tpadniekiem

par zemes nomas noteikumiem.

Sastadija A.Berzins
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