SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekts (BP) balkonu parblvei daudzdzivoklu dzivojamai majai A.Upisa iela 17b, Valmiera
izstradats péc SIA ,Valmieras Namsaimnieks” pasafijuma saskana ar projektéSanas uzdevumu, ievérojot

Latvijas Republika spéka esosos bavnormativus un standartus.

1. BUVNIECIBAS IECERE

Balkonu vizualas tehniskas apsekoSanas atzinuma rakstits, ka ilgstoSas atmosféras iedarbibas
rezultata platném konstatéti bojajumi mitruma un sala ietekmé - uz platnu apakSéjam virsmam (vairak
aug$ejo stavu balkoniem) konstatéti mitruma plankumi, vietam novéroti lokalie betona izdrupumi, ka ari
platné iebetonéta lenkprofila korozija un ta atslano$anas, platnu malas nav aizsargatas ar skarda apmalém.
Dotas rekomendacijas balkonu remontu darbu veikSanai. Ja remonta darbu gaita péc cementa virskartas
demontaZzas atklasies, ka ir stipri bojats platnu nesoSais stiegrojums vai betons, tad nepiecieSama balkona
platnes pilniga parbive. Blvprojekta dots tipveida risinajums vienas balkona platnes parblvei, kuru

nepiecieSamibas gadijuma var pielietot jebkuram parbvéjamam Sis majas balkonam.

2. ARHITEKTURAS RISINAJUML.

Arhitektlras dala izstradata saskana ar:

- Visparigajiem bavnoteikumiem (MK noteikumi nr. 500);

- Eku bavnoteikumiem (MK noteikumi nr. 529);

-LBN 003-15 "Buvklimotologija";

-LBN 202-18 ,Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”
-LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi blivnieciba";

Dzivojama maja ir 5-stavu 464 .sérijas tipveida projekta betona un vieglbetona panelu éka. Majai
kopuma ir 72 balkoni. Majas balkonu konstrukciju veido saliekamas dzelzbetona platnes, balkona grida no
flizém uz izlidzino3a cementa javas slana, margas metala, krasotas, sametinatas no lokSnu un apaltérauda.
Balkona platnés pa aréjo perimetru iebetonéts lenkprofils, pie kura piemetinatas margas. Projekts paredz
slikta tehniska stavokIt eso$o dzelzsbetona balkona platnu parbavi.

Balkonu aréjie izméri péc parbaves paliek nemainigie 3.3x0.8m. Balkonu apdare un aréjais izskats
péc parblves maksimali tuvu esoSajiem - péc jaunas nesosas balkonu platnes izblves (skat. BK dala)
paredzéts atpakal montét demontétas (iepriek$ nofiritas un nokrasotas) margas. Buvniecibas laika skartas

zonas jaatjauno arsienas siltingjumu, pielietojot identiskus materialus un to apdares veidus un tonus.



Demontéta balkona vieta jaunais izbav&jams no metala sijam, kas tiek iebetonétas arsienu panelu
ligzdas, un metala karkasa platformas ar rievota térauda iesegumu. No apaksas pieskravéjama krasota
Skiedrcementa apdares loksne.

VEICAMO DARBU SECIBA:

- Uzmanigi demontét un nodot tiriSanai un krasoSanai metala margas;

- Darbu zona izgriezt arsienas siltumizolaciju;

- Demontét balkona gridas segumu kopa ar cementa izlidzinoSo kartu;

- Uzmanigi demontét balkona platni, saglabajot parseguma iebetonétas enkurstiegras. Platnu
balstijuma ligzdu vietas (4gab.) rlpigi iztirit no betona paliekam;

- Sagatavotas ligzdu vietds no cementa javas izveidot balkona siju atbalsta kartu ar 0.01 slipumu uz
"aru";

- Péc cementa javas sacietéSanas ligzdas montét metala balkona sijas. P&c noreguléSanas
projektéta stavokli pie tam no virspuses metinat atsegto enkurstiegrojumu. Metinajuma vietas firit, gruntét
un krasot;

- Siju baltsvietas rapigi aizpildtt ar smalkgraudaino betonu;

- Sacietgjot betonam, uz iebetonétam metala sijam montét iepriek§ sametinato metala platformas
karkasu. P&c platformas noreguléSanas saskares vietas piemetinat pie balkona sijam,;

- Uz uzstaditas metala platformas montét iepriek§ sagatavoto rievota térauda loksni. Loksni pie
metala platformas stiprinat ar neriiséjoSa térauda kniedém d4x6mm, kniezu solis 0.5m;

- Atjaunot izgriezto sienas siltumizolaciju (akmens vate 100mm biezuma), uzklat stiegroto limjavas
kartu ar dekorativo apmetumu (apmetuma veidu, graudu izméru un toni izvéléties identiskus eso$ajam
sienas apmetumam);

- Balkonam montét attiritas un nokrasotas margas. Margam uzlikt jaunus koka rokturus;

- Balkona malas uzlikt skarda apmales;

- No apaksas pie balkonu sijam pieskravét krasoto Skiedrcementa apdares loksni "Cembrit".

Visi darbi veicami augstuma no mobilajiem pacelajiem, ievérojot darba drosibas pasakumus.

Konstrukciju montazu veikt ar autoceltni.

Blvdarbu zonu norobezot ar pagaidu nozogojumu.

Apaksejo balkonu pasargasanai no krito3am dalam uz balkona demontazas periodu zem ta ar
autoceltni un traversas palidzibu novietojama speciali sagatavota koka karkasa platforma ar OSB lokSnu
iesegumu.

Darbus izpildit péc izstradata darbu veikSanas projekta (DVP).



3. BUVKONSTRUKCIJAS

Jauno balkonu konstrukciju paredzéts uzbivét slikta stavokli demontéja balkona platnes vieta.
Jaunizblvéjama balkona konstrukcijas paredzétas no metala. Balkons no konsolveida metala sijam ar
metala karkasa platformu ar rievota térauda segumu. Balkona sijas paredzéts iebavét arsienas panell
atsegtas ligzdas un sametinat ar esosam balkona enkurstiegram.
Konstrukcijas projektétas atbilstosi sekojoSiem blvnormativiem un standartiem:

-LVS EN 1991 EC-1 "ledarbes uz konstrukcijam";

- LVS EN 1993 EC-3 "Térauda konstrukciju projektésana’;

- LBN 003-15 "Bavklimatologija";

Balkona konstrukciju aprékini veikti sekojosam slodzem:

-sniega slodzes raksturiga vértiba uz zemes virsmas reizi 50 gados: 1,75 KN/m?.
- balkona passvars: 1.00 kN/m?2.
- lietderiga slodze uz balkona gridu 2.50 kN/m?.
- punktveida slodze uz balkona gridu 1.0 kN.

* jebkada konstrukciju papildus slogoSana ar jebkada veida slodzém bez saskanoSanas ar projekta izstradataju nav

pielaujama.

Blvizstradajumu tehnisko informaciju skatit raséjumos.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI.

Bavniecibas laika nepiecieSams nodroSinat apkartéjas vides aizsardzibu no piesarnoSanas ar
bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Bivniecibas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt pasi tam paredzétas vietas un
apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14.pantiem, atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlauju.

Blvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekosanas planu.

Bavdarbu veikSanas procesa nav pielaujama koku bojasana, cirSana bez attiecigas atiaujas.

Nav pielaujama Gdens (arT atfirita) novadiSana no bavlaukuma paSteces celd un nesagatavotas

gultnés.



Atkritumu apsaimniekoSana veicama atbilstosi ieteikumiem par videi draudzigu blvniecibu ta, lai
netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, ka arT personu manta, un ta nedrikst negativi ietekmét vidi,
tai skaita:
e radit apdraudé&jumu Gdeniem, gaisam, augsnei, ka ari florai un faunai;
e radrt traucéjosus trokSnus vai smakas;
o nelabveligi ietekmét ainavas un Tpasi aizsargajamas teritorijas;

piesarnot un piegruZot vidi.

5. DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS

Darbu organizéSanas projekts blvprojektam balkonu parbive daudzdzivoklu dzivojamai majai
izstradats pamatojoties uz pasafitaja izsniegto projektéSanas uzdevumu, blvprojekta risinajumiem un
saskana ar speka esoSajiem Latvijas blvnormativiem un noteikumiem.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas,
tad blvuznéméjs darbus organizé koordiné ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu -
MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekS&jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

5.1. Sagatavosanas darbi un buvdarbu apraksts

Pirms bavniecibas darbu uzsaksanas javeic darba zonas sagatavo$anas darbi.

SagatavoSanas darbi ietver sekojoSus darbus:

1.1. Liguma noslégsana;

1.2. Bavatjaujas sanemsana;

1.3. Attiecigo aflauju sanemSana no pilsétas dienestiem;

1.4. Objekta parbuvéjamas zonas parnemsana valdijuma;

1.5. Atkritumu konteinera uzstadiSana;

1.6. Nozogojuma uzstadisana;

Tikai péc sagatavoSanas darbu pabeigSanas drikst uzsakt blivdarbus.

Visi bavdarbi ir veicami atbilstoSi MK 2003.25.02 noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas,
veicot buvdarbus”.

Atbildiga persona par nepartrauktu darba organizaciju objekta ir blvdarbu vaditajs un bivdarbu
vaditaja vietnieks.

Darbu veik8anas karfibu pieméros aréjiem atmosféras apstakliem un nepiecieSamajai darbinieku

plismai.




5.2. Visparéjie noteikumi buvdarbiem un to organizéSana

Darbi veicami saskana ar bavprojektu.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izméri, attalumi, augstuma atzimes utt.) jaatbilst projekta
prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas, taCu, ja atkapes parsniedz pielaujamas normas,
tad pasakumi, lai novérstu to, saskanojami ar projektétaju. Visiem izmantojamajiem materialiem jaatbilst
projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst projekta uzraditajiem, bet ir analogi, drikst tikai péc
saskanoSanas ar projektétaju vai pasutitaju.

Liela nozime ir pareizai darba vietas organizacijai. Ar darba vietu jasaprot ne vien ta vieta, kur strada
stradnieki, bet viss objekts. Darba vietas iekartojamas ta, lai tiktu ievéroti visi veicama darba droSibas
tehnikas noteikumi.

Bavlaukuma materiali janokrauj kartigi un savlaicigi jaaizvac blvgruzi, lai darba vietas un ejas
vienmér batu brivas.

Bavdarbu liguma slégSanas un bavdarbu uzsaksanas gadijuma detalizétak organiz&jama darbinieku
un stradnieku plismas objekta, atbilstosi ta briza apstakliem.

Darbinieku droSibai ierikojamas informativas un bridinoSas zimes, ka ari veicama mutiska
informéSana, par nepiecieSamajiem aizsardzibas pasakumiem bavlaukuma, darbiniekiem to apstiprinot ar
parakstu.

Bavlaukuma jaievéro un janodroSina ugunsdrosibas pasakumi.

Objekta jabat aptiecinai pirmas palidzibas sniegSanai ar nepiecieSamajiem medikamentiem.
Medikamenti pastavigi jaatjauno.

Bavlaukuma janodroSina darbinieku (specialistu) kvalifikaciju apliecinoSie dokumenti - sertifikati,
Latvijas Republika izdotas licences Buvdarbu veikSanai un citi normativos aktos minétie dokumenti, par
kuriem atbildés Blivuznéméja nozimétais parstavis - atbildigais Blvdarbu vaditajs.

Autotransporta piebraukSana teritorija pie bivobjekta organizéjama pa eso3ajiem piebraucamajiem
celiem. Transporta lidzeklu braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 10 km/h. Parvietojoties
pa teritoriju ir jaievero Latvijas celu satiksmes noteikumus un izliktas cela zimes. Pirms bavdarbu
uzsak$anas veikt visus nepiecieS8amos autotransporta kustibas saskanoSanas pasakumus. Pastavigi veikt
celu uzturésanu.

Blvdarbu laika visiem pielietojamajiem materialiem jabat atbilstibu apliecinoSiem dokumentiem un
tie pirms ieblves saskanojami un uzradami bavuzraugam.

Pirms Blvobjekta pienemSanas ekspluatacija janovac visi mehanismi, blvgruzi, kas raduSies

bavdarbu laika. Jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi un zalaji, to ieprieks saskanojot ar pasafitaju.



Péc visu buvdarbu pabeigSanas Pasatitajam iesniedzams kopéjas izpilddokumentacijas savilkums,
taja ietverot rakstisku pazinojumu par blvdarbu pabeigSanu objekta, segto darbu aktus, blvmaterialu
atbilstibas deklaracijas, parbauzu un mérijumu rezultatus, sistému pases un protokolus.

Blvdarbi objekta organizéjami un nododami ekspluatacija atbilstoSi Latvija spékd esosai

likumdoSanai un Pasdtitaja prasibam.

5.3. Atkritumu apsaimniekoSana

Blvuznéméjam ir jabat noslégtiem ligumiem par celtniecibas procesa radusos atkritumu savaksanu,
parkrauSanu, SkiroSanu, uzglaba$anu tam paredzétaja laukuma, ka art ligums par celtniecibas procesa
raduSos atkritumu piegadi, pienem3anu un apglabasanu atkritumu apglabasanas poligona un ir atkritumu
parvadasanas atlauja regulariem atkritumu parvadajumiem.

Objekta atkritumu konteineri tiek novietoti uz mitruma necaurlaidigas virsmas, arpus darba laika
konteineri tiek aizslégti. Transportgjot bavgruzus, tie tiek parklati, lai nerastos putekli. Ipaa vériba tiek
pievérsta, lai augsné un grunts ddenos un tdenstilpnés nenok|ttu Skidrie atkritumi, krasu atlikumus ievietojot
slégtos traukos.

Atkritumi, kuri paklaujas SkiroSanai, tiek saskiroti pa to veidiem un bistamibas pakapém.

Atkritumu apsaimnieko$anas laika stingri jaseko stradajoso darbibai un individualo aizsardzibas
lidzek|u lietoSanai.

5.4. Darba aizsardzibas pasakumi

Blvuznémejam blvdarbi veicami saskana ar ,Darba aizsardzibas likumu” un MK noteikumiem Nr.
723 ,Noteikumi par prasibam kompetentam institacijam un kompetentiem specialistiem darba aizsardzibas
jautajumos un kompetences novértéSanas kartibu” punktu 46.2 , ka arf MK noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus” un ar grozijumiem MK Noteikumiem Nr. 48.

lespéjamie darba riska faktori

o Fizikalie faktori — izvértét dazadu celtniecibas konstrukciju, materialu kriSanas, nobrukSanas
iesp&ju montazas, demontazas procesa ievérot tiribu un kartibu darba vieta, bistamas vietas
norobezot, izsniegt un nodroSinat stradajosos ar nepiecieSamajiem individualajiem aizsardzibas
lidzekliem;

o Fiziskie faktori — ta ka nepiecieSams parvietot dazadus smagumus - lidz ar to instruét
darbiniekus par droSiem panémieniem smaguma parvietoSanai ar rokam; ja iespéjams -
izmantot mehanismus smaguma parvieto$anai; ja darbi tiek veikti augstak par 1.5 m no zemes
— izmantot droSibas jostas vai nodro$inat ar droSam kapném, sastatném vai pastatném, ka ari

norobezot visas bistamas vietas, kur iesp&jama nokriSana no augstuma;



e Traumatisma riska faktori — stradajot ar elektriskajiem rokas instrumentiem, darba aprikojumu
ilespéjama saskarsme ar rotéjoSam dalam, iespéjamas traumas - izsniegt atbilstoSus
individualos aizsardzibas lidzeklus un instruét par droSu darbu izpildi stradajot ar tiem uz

kapném, sastatném.

Ugunsdrosibas pasakumi objekta

Par atbildigo amatpersonu ugunsdroSibas nodrosinasanas joma tiek noziméts bavdarbu vaditajs.

Blvdarbu vaditajs organizé ugunsdroSibas instruktazu visiem darbiniekiem, ka art tam personam,

kas objekta veic pagaiddarbu, atrodas razoSanas praksé vai apmaciba:

e par ugunsdroSibas pasakumiem objekta un objekta teritorija;

e par ugunsdroSibu, veicot darbus ar uguni;

e par ugunsdro$ibu tehnologiskajos procesos;

Buvdarbu vaditaja pienakumi:

e organizét objekta teritorijas, €ku un telpu periodisku apskati, kontrolét ugunsdrosibas noteikumu
ievéroSanu objekta un organizét So noteikumu parkapumu novérSanas pasakumus;

e péc darba beigam organizét objektu sakopSanu un elektropatérétaju atvienoSanu, iznemot
deZdrapgaismojumu un elektroierices, kuram jastrada diennaki;

e izstrada planu cilvéku evakuacijai no bavobjekta;

e nodroSina, lai visi darbinieki apgdtu un ievérotu instrukcijas par ugunsdro$ibas pasakumiem
objekta;

o neaflauj sakt darbu darbiniekiem, kuri nav instruéti vai atbilstoSi apmaciti ugunsdroSibas joma;

e apgada objektu ar ugunsdzésanas lidzekliem ugunsdzésibas dienesta izsaukSanas iericém,
uztur tas lietoSanas kartiba, ka arT organizét ugunsdzésibas tehnikas pareizu ekspluataciju un

tehnisko apkopi un uzturét to lietoSanas kartiba.

5.5. Blvuznéméja un pasutitaja pienakumi

Blivuznémeéja pienakumi:

Izpildit noslégta liguma definétos darba apjomus saskana ar kalendara grafika minétajiem terminiem

un liguma atrunatiem nosacijumiem.

Par darba gaita radusajiem jautajumiem, neskaidribam informét Pasutitaju.
lkdiena veikt Bavdarbu Zurnala aizpildiSanu visas veicamo darbu sadalas.
Apkartejo teritoriju uzturét firu no sadzives atkritumiem un bivgruziem.

Rpigi sekot ugunsdrosibas noteikumu ievéro$anai, elektrodrosibai.



Pasutitaja pienakumi:
- Veikt visus priek§darbus, nodroSinot darba fronti.

- Nodrosinat bavdarbu veicéjus ar elektribu un Gdeni.
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