
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 2A, ar kad. Nr. 9601 501 0305 001 ēkas 
fasādes vienkāršotas atjaunošanas projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA “Valmieras 
Namsaimnieks”, reģ. Nr. 44103022271, pasūtījuma, ņemot vērā projektēšanas uzdevumu, 
ēkas energoaudita pārskatu, tehniskās apsekošanas atzinumu un ēkas vizuālo apsekošanu 
dabā. 

VISPĀRĒJI 

Būvprojekta rasējumi, skaidrojošs apraksts un darbu apjomi jālasa kopā. Jautājumiem, kas 
izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvuzraugs 
uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, 
Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

 

PAREDZĒTIE DARBI 

Ēkas ķieģeļu apšuvums ir daudz vietās saplaisājis, kas norāda uz tā slikto sasaisti ar 
skaidbetona (pēc inventarizācijas lietas) sienu konstrukciju, tādēļ projektā paredzēts šo ķieģeļu 
apmūrējumu demontēt. 

Ēkas fasādes paredzēts siltināt  ar minerālvates plātnēm b=100 mm, divās kārtās, koka 
karkasā, apšūt ar AQUAPANEL plātnēm, pēc tam tās apmetot. Cokolu paredzēts apstrādāt ar 
šķidro hidroizolācijas materiālu, siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu b=100 mm, apdarei 
izmantojams apmetums bez struktūras, skatīt rasējumu AR-15. Ēkai paredzēts siltināt 2. stāva 
pārsegumu ar 300 mm beramās akmens vates siltumizolācijas slāni uz kura uzklāt pretvēja 
plēvi,  skatīt  rasējumus  AR-6, AR-16, AR-17. Maināmo logu atrašanās vietas, sarakstu un 
specifikācijas skatīt rasējumos AR-2, AR-3, AR-4, AR-7, AR-8, AR-9 un AR-18. Krāsas skatīt 
arhitektūras risinājumu rasējumu lapās AR-7, AR-8 un AR-9. Paredzēts izbūvēt jaunu jumta 
segumu, renovēt ieejas mezglu, atjaunojot betona pakāpienu un flīzēt laukumus ar 
salizturīgām, raupjām (R10) akmens masas flīzēm un izbūvēt betona bruģakmes lietus ūdens 
novadīšanas apmales. 

Siltināšanas darbus veikt saskaņā ar ETAG034 tehniskajām prasībām. 

 

ĒKAS  ĀRSIENU  SILTINĀŠANA 

Pirms ķieģeļu apmūrējuma kārtas nojaukšanas demontēt ēkas numura zīmi, karoga 
turētāju, ārējā apgaismojuma elementus, temperatūras devēju, lietusūdens notekcaurules, 
zibens novadītāju. 



Ēkai paredzēts siltināt ārsienas, pielietojot vēdināmo fasāžu tehnoloģiju. Ēkas ārsienas 
tiek siltinātas ar elastīgas minerālvates - 100x565x1350 mm, λ≤0,037 W/m2K siltumizolācijas 
materiāla plātnēm 2 kārtās koka karkasā. Siltumizolācijas materiāla biezums izvēlēts ņemot 
vērā energoaudita pārskatu, kā arī ievērojot būvnormatīva LBN 002-01 prasības. 

Nesošā karkasa pirmā – vertikālā kārta izbūvējama no 50x100 mm impregnētām 
2. klases, C24 stiprības klases brusām bez zilējuma, kukaiņu ejām vai mehāniskiem 
bojājumiem. Nesošais karkass ar fasādes dībeļiem stiprināms pie sienas, izmantojot 
100x100x80 mm speciālos leņķprofilus ar soli 600 mm. Tiek izmantoti fasādes dībeļi ar metāla 
enkurnaglām, kuru noenkurojuma dziļums ir ne mazāks kā 50 mm, ja vien ražotāja 
specifikācijās nav norādīts cits dziļums. Izvērtējot noenkurojuma dziļumu, jāņem vērā sienas 
materiāls un tā kvalitāte. Stiprinot 50x100 mm koka brusas pie leņķprofiliem ar 5x50 mm 
kokskrūvēm, sekot, lai fasādes plaknes tiktu izlīdzinātas. Zem brusas atbalsta gala uz pamatiem 
ieklāt ruberoīda starpliku. Gadījumā, ja nepieciešams atvirzīt nesošo karkasu no sienas, lai 
iztaisnotu ēkas fasādes plakni, izmantojami attiecīgi garāki leņķdzelži un biezāka 
siltumizolācijas kārta. 

Nesošā karkasa otrā – horizontālā kārta izbūvējama no 50x100 mm impregnētām 
2. klases, C24 stiprības klases brusām bez zilējuma, kukaiņu ejām vai mehāniskiem 
bojājumiem. Brusas stiprināmas pie vertikālā karkasa elementiem ar 6x180 mm kokskrūvēm 
katrā elementu krustojuma vietā. 

Pirms minerālvates otrās kārtas ieklāšanas pie vertikālajām brusām stiprina skārda 
lāseni, kas nosedz pamatu siltinājumu. 

Ēkas logu aiļu iekšmalas un palodzes tiek siltinātas ar ekstrūdēta putu polistirola 
30x30 mm sloksni, ƛ≤0,037 W/m2K, vai, ja iespējams, biezāku akmens vates siltumizolācijas 
materiāla kārtu. 

Akmens vate b=50/30 mm izmantojama arī vietās, kur nav iespējams izbūvēt 
energoaudita pārskata rekomendēto siltumizolācijas biezumu. Par šīm vietām pirms darbu 
veikšanas jāziņo pasūtītājam un jāsaskaņo risinājums. 

Pēc otrās siltinājuma kārtas uzstādīšanas tā tiek nosegta ar pretvēja plēvi AQUAPANEL 
Tyvek StuccoWrap plēvi vai līdzvērtīgu, kas tiek nostiprināta ar vertikālu latojumu 30x100 mm. 
Standarta AQUAPANEL plātņu izmērs pieņemts 900x1250 (900X2500) mm. Plātnes stiprina pie 
latojuma ar speciālām AQUAPANEL fasādes skrūves SN 40 no nerūsējošā tērauda, un tās ir īpaši 
paredzētas AQUAPANEL ārdarbu plāksnes stiprināšanai uz koka karkasa. 40 mm skrūves 
garums ir paredzēts vienkārtas apšuvumam. Vispirms skrūves tiek ieskrūvētas cementa 
plākšņu vidusdaļā; tālāk tiek strādāts pie galiem un malām. Veicot montāžu, cementa plāksnei 
jāpieguļ karkasam. 

Attālums starp skrūvēm ≤ 250 mm. Attālums no malām ≥ 15 mm. 

Ieplānotie stiprinājumu punkti uz cementa plāksnes jāatzīmē ar maziem krustiņiem.    

Skrūves nedrīkst pārskrūvēt! 

Piezīme: lūdzu, ievērojiet 3 - 5 mm šuvju platumu starp plāksnēm! 

Apmetuma krāsu toņus skatīt rasējumos AR-7, AR-8 un AR-9. 

AQUAPANEL cementa plāksne ārdarbiem tiek izmantota kā apmetuma pamatnes 
plāksne. AQUAPANEL cementa plāksni ārdarbiem, ja tā ir izmantota tieši apšūtās vai no 



aizmugures ventilējamās sistēmās, ir nepieciešams apmest, izmantojot apmetuma sistēmu. 
Īpaši piemērota tam ir AQUAPANEL apmetuma sistēma. Plātņu montāžas secība – ar nobīdi 
vertikālā plaknē vismaz par vienu latojuma soli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkass tiek aizsargāts no laika apstākļu ietekmes, pēc plākšņu montāžas visas šuves 
aizpildot ar AQUAPANEL pelēko šuvju špakteli.  Uzreiz simetriski pāri visām šuvēm jāiestrādā 
AQUAPANEL šuvju lente (10 cm).  Skrūvju galviņas tiek aizšpaktelētas ar AQUAPANEL pelēko 
šuvju špakteli. 

Stūri tiek armēti, uzklājot AQUAPANEL līmjavu un armējošo javu. Lai aizsargātu stūrus, 
uz AQUAPANEL līmjavas un armējošās javas tiek montēts stūru profils. Logu stūri papildus tiek 
armēti ar AQUAPANEL sieta gabaliņiem, izmērs 50 x 30 cm. 

 AQUAPANEL siets ārdarbiem tiek pilnībā iestrādāts uz visas virsmas, iespiežot sietu 
armējošā javā aptuveni vienas trešdaļas dziļumā. Ar sietu armētās līmjavas un armējošās javas 
biezums ir 5 – 7 mm. Pirms tālāko darbu veikšanas ir jāievēro žūšanas laiks, t.i.,1 diena uz 1 
mm kārtas biezuma. 

Stingri ievērot izmantoto materiālu ražotāju rekomendācijas un norādījumus 
(Aquapanel_Outdoor.pdf). 

Izveidotā AQUAPANEL plātņu siena tiek apmesta ar SAKRET SIP masā tonētu apmetumu, 
krāsas tonis “Kieselgrau 7”. 

 

ĒKAS   COKOLA  RENOVĀCIJA, LIETUS ŪDENS  ATVADES  APMALES IZBŪVE 

Pirms cokola apstrādes paredzēts demontēt esošo, betonēto lietus ūdens apmali. Pirms 
cokola apstrādes cokols tiek apsekots, attīrīts no netīrumiem, vecā apmetuma bojātajām 
daļām, tiek aizpildītas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek pārklāts ar SAKRET TCM 
hidroizolāciju. Cokols tiek  siltināts  ar  ekstrudēto  putupolistirolu b=100 mm, ƛ≤0.04 W/m2K, 
vismaz 0,6 m dziļumā zem grunts līmeņa. Cokols tiek armēts ar stikla šķiedras sietu un 
armējamo javu un apmests ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu bez struktūras uz silikona 
bāzes (skatīt rasējumu AR-15). Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-7, AR-8 un AR-9. Cokola ārējos 
stūros izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils. 

 Paredzēts izbūvēt jaunu betona bruģakmens apmali ar 3% kritumu prom no ēkas, skatīt 
rasējumu AR-15. Paredzēta melnzemes planēšana un zālāja atjaunošana. 



BĒNIŅU  UN  KĀPŅU  TELPAS   SILTINĀŠANA 

Pārsegums siltināms no bēniņu puses ar beramās vates b=300 mm, λ=0,042 W/m2K 
siltumizolācijas kārtu, pārklātu ar pretvēja plēvi. Izvietot  dēļu  laipas  inženierkomunikāciju  
apkalpošanai. Esošā bēniņu lūka otrā stāva pārsegumā tiek pārvietota, lai būtu iespēja ievietot 
bēniņu lūku ar salokamām kāpnēm. Lūkas kārba tiek stiprināta pie esošajām pārseguma sijām. 
Vecās bēniņu lūkas daļa aizbūvējama esošajam pārsegumam analogā konstrukcijā. Bēniņu 
lūkai jābūt ugunsdrošai, ar siltinātu lūkas vāku, U<1,8. Apkārt lūkām izgatavot saplāšņa atbalsta 
sieniņas, lai norobežotu beramo siltumizolācijas materiālu, skat. rasējumus AR-6, AR-16. 

 

JUMTA  SEGUMA  NOMAIŅA 

Demontēt esošo jumta segumu, šķērslatojumu, ūdens notekas un vēja kastu apšuvumu. 
Apsekot esošās spāres, krēslus un mūrlatas, bojātos elementus aizstāt ar līdzvērtīga 
šķērsgriezuma konstrukcijām. Visus koka elementus apstrādāt ar antipirēnu “Inwood Fire” un 
prettrupes līdzekļiem. 

Nomainīt jumta segumu, uzliekot profilētā tērauda loksnes ar PE pārklājumu uz jauna 
koka latojuma, kas izbūvējams atbilstoši AR-5, AR-16. Izveidot jaunu jumta lūku. Ventilācijas 
vēdkanālus attīrīt no netīrumiem, demontēt starpsienu starp kanāliem augšējās ķieģeļu kārtas 
līmenī, vēdkanākus nosegt ar skārda “cepuri” ar kopēju deflektoru. 

Demontēt visu esošo apšuvumu un uzjumteņa segumu. Tiek apsekota uzjumteņa 
konsoles konstrukcija. Pie tās montē jaunu latojumu uzjumteņa seguma un AQUAPANEL  
plātņu stiprināšanai, izveidojot seguma kritumu prom no ēkas. Uzjumteņa sānu virsmas tiek 
apdarītas ar AQUAPANEL plātnēm un apmetumu un, savienojumā ar uzjumteņa segumu, 
nosegtas ar skārda lāseņiem. Lietusūdens atvadtekne, ar vienu slēgtu galu, montēta uz 
regulējamiem kronšteiniem, novirza ūdeni 30 cm aiz uzjumteņa malas ieejas mezgla labajā 
pusē. 

 

ĒKAS  LOGU  UN  DURVJU  NOMAIŅA 

Logu un  durvju nomaiņa veicama pirms ēkas fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas. 

Tiek mainīti vecie koka konstrukcijas dzīvokļu logi, kuri neatbilst energoaudita prasībām. 
Uzstādāmi PVC logi ar trīsstiklu paketi ar selektīvo pārklājumu, krāsa – balta no abām pusēm, 
ārējā palodze – krāsots skārds, tonis- RR-22 /pelēks, RUUKKI katalogs/. Kopējais siltuma 
caurlaidības koeficients: dzīvokļos U≤1,3 W/m2K, Pirms logu izgatavošanas obligāti precizēt 
dabā ailas izmērus un logu izmērus paredzēt tādus, lai būtu iespējams logu ailas no ārpuses 
nosiltināt ar b=30 mm putu polistirola vai akmens vates kārtu. Visiem veramajiem logiem 
paredzēt ziemas vēdināšanas funkciju. Specifikācijas skatīt lapās AR-18. 

Tiek mainītas ēkas vējtvera un siltummezgla durvis. Siltummezgla ieejas durvis 
paredzētas metāla, slēdzamas, U≤1,8 W/m2K, krāsa – pelēka no abām pusēm, tonis RR-22. 
Vējtvera durvis paredzētas koka, lakotas, U≤1,8 W/m2K. 

Jauniem logiem, pie montāžas no ārējās sienas puses iestrādā hidroizolējošu, tvaiku 
caurlaidīgu FOLIENBAND OUTSIDE lentu uz polisterēna bāzes. Lentas līmes loksni pielīmē pie 
profīla ārpuses (sānu malām), stūros atstājot, aptuveni 50 mm lieka materiāla. Aizpilda 
spraugas ar montāžas putām, nogriež lieko daudzumu, pārklāj ar FOLIENBAND OUTSIDE  un 



pielīme lentas  butila loksnes slāni pie ailes. Lenta filtrē tvaiku, novērš ārējā mitruma iekļūšanu 
un nodrošina labu ūdens tvaiku izvadīšanu no montāžas šuvēm, neļaujot veidoties 
kondensātam.  No iekšējās sienas puses iestrādā tvaiku, mitruma, gāzi necaurlaidīgu lentu uz 
polisterēna bāzes. Tā paredzēta logu un durvju poliuretāna putu izolēšanai un aizsardzībai. 
Lentas līmes loksni pielīmē pie profīla iekšpuses (sānu malām), stūros atstājot aptuveni 50 mm 
lieka materiāla. Aizpilda spraugas ar montāžas putām, nogriež lieko daudzumu, pārklāj ar 
FOLIENBAND INSIDE un pielīmē lentas  butila loksnes slāni pie ailes. 

Esošiem logiem iestrādāt tvaika caurlaidīgu difūzijas lentu  no ārējās sienas puses. Lentas 
līmes loksni pielīmē pie profila ārpuses. Lentas platums  70/100 mm  (pēc vajadzības). 

 

ĒKAS TELPU GAISA APMAIŅA 

Lai nodrošinātu gaisa pieplūdi telpās, tiek uzstādīti logi ar ziemas vēdināšanas funkciju. 
Papildus dzīvojamās istabās paredzēts uzstādīt gaisa vārstus, kas darbojas automātiski un 
regulē gaisa pieplūdi telpā, piem., - VTK100. 

   
Gaisa vārstu kanālu izveide jāsāk vienlaicīgi ar pirmās kārtas karkasa un siltinājuma 

izbūvi, ņemot vērā otrās kartas karkasu un vertikālā latojuma izvietojumu, lai caurumi 
AQUAPANEL plātnē nebūtu uz plātņu salaiduma šuvēm. 

 

IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA 

Betonēto lieveni pie ieejas flīzēt ar raupjām (R11) akmens masas salizturīgām flīzēm. 

Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas noņemt apgaismes plafonlampas. Kad 
fasādes apdares darbi pabeigti, uzstādīt jaunu lampu ar kustības sensoru. 

GĀZES IEVADS 

Gāzes ievadu atvirzīt no esošās ēkas fasādes par 25 cm. 

 

 NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES MATERIĀLUS, 
PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO 
MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU, ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM. 

 

Sastādīja:  Andris Melecis 

AR daļas vadītāja:  Liene Melece 

 



UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. Vispārīgā daļa 

Doto projektu, „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 2a, Valmierā 

vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte”, kad. Nr. 9601 501 0305,  SIA „Kalks” 

izstrādāja pēc SIA “Valnieras Namsaimnieks”, reģ. Nr. 44103022271, pasūtījuma. 

Saskaņā ar veikto energoauditu dotajā projektā ir izstrādāti sekojoši pasākumi 

energoefektivitātes paaugstināšanai: 

 ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, 

 koka logu, kas neatbilst energoaudita prasībām, nomaiņa, 

 bēniņu siltināšana ar beramo vati, 

 jumta seguma nomaiņa. 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošo normatīvo aktu prasībām: 

 LBN 208-15 „Publiskās būves” 

 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

 LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”  

 LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” 

 LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 

 un citu spēkā esošo normatīvu un standartu prasībām. 

2. Arhitektūras risinājumi 

Ēkas fasādes paredzēts siltināt  ar minerālvates plātnēm b=100 mm, divās kārtās, 

koka karkasā, apšūt ar FUNDERMAX dekoratīvām apdares plātnēm, bēniņu siltināšana 

ar beramo akmens vati. Paredzēta jumta seguma nomaiņa. Fasāžu krāsu risinājumi ir doti 

projekta AR sadaļā. Paredzēta cokola siltināšana, atsevišķu logu un durvju nomaiņa, lietus 

ūdens apmales izbūve. 

3. Būvkonstrukcijas 

Ēka uzbūvēta sešdesmitajos  gados. Ēkas pamati – lentveida, no betona. Ēkas ārsienas 

– skaidbetons, apmūrēts ar ķieģeļiem.  

Divslīpju jumta segums – šīfera loksnes uz latojuma ir neapmierinošā stāvoklī. Paredzēts 

nojaukt šīfera segumu un latojumu, lietus ūdens novadteknes un vēja kastu apšuvumu. Visas 

koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēnu “InwoodFire” un prettrupes līdzekļiem. Izbūvēt 

pretkondensāta izolāciju, šķērslatojumu un jaunu metāla jumta segumu.  

  



4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

4.1. Vispārīgā daļa 

Dotā sadaļa ir izstrādāta apjomā, kas atbilst projektēšanas darbu apjomam saskaņā ar 

projektēšanas uzdevumu. 

Ēkas raksturlielumi: 

 būvtilpums – 1548 m3 

 kopējā platība – 281,4 m2 

 stāvu skaits – 2 

 ēkas izmantošanas veids saskaņā ar CC klasifikatoru - 1211 

 nepieciešamā ugunsizturības pakāpe –U3 

4.2. Projektējamo būvkonstrukciju raksturojums 

Projektā ir paredzēta ēkas norobežojošo konstrukciju (ārsienu un pārsegumu) 

siltināšana ar minerālvati ar ugunsreakcijas klasi A1 saskaņā ar EN 13501-1, kas atbilst A2-

s1, d0 prasībām pēc LBN 201-15. 

 

 

 

Būvprojekta AR daļas vadītājs   Liene Melece 



















































 
 
 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

DZĪVOJAMĀ ĒKA KOKNESĒ, INDRĀNU IELĀ 1 

 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IEVADS. 

Dzīvojamā ēka Valmierā, A. Upīša ielā 2a – ēkas fasādes, pamatu un cokola un 2. stāva pārseguma 
siltināšana un logu nomaiņa. Lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve. Jumta seguma nomaiņa un 
ventilācijas skursteņu atjaunošana. 

Būvniecība tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes renovācijas 
projektam. 

PAREDZĒTIE DARBI. 

Ēkas teritorijas sagatavošana un atbrīvošana, sastatņu uzstādīšana un būvgružu konteineru 
novietošana. 

Izstrādātais ēkas fasādes renovācijas projekts un būvdarbu organizācijas plāns ir pamats, lai 
būvorganizācija izstrādātu, saskaņā ar LBN 310-05  prasībām un, ja nepieciešams, arī papildus saskaņotu 
„Būvdarbu veikšanas projektu”. Izstrādājot „Būvdarbu veikšanas projektu”, stingri jāievēro Ministru 
kabineta 1997. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92  „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā 
arī Ministru kabineta 1997.  gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozījumi MK 02.05.2000. not. Nr. 162., 
11.12.2001. not. Nr. 506., 01.04.2003., not. Nr. 140., 03.10.2003., not. Nr. 547., 20.04.2004.,  not. Nr. 
32., 07.06.2005., not. Nr.394., 06.2005., not. Nr. 685., 26.06.2007., not. Nr. 420., 07.04.2009. not. Nr. 
299.) „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

Citu būvnormatīvu prasības,  it sevišķi,  pievēršot uzmanību blakus ēku konstrukciju  noturībai un 
gājēju drošībai. 

Izstrādātais un, nepieciešamības gadījumā,  papildus saskaņotais „Būvdarbu  veikšanas projekts” 
ir pamats būvatļaujas  saņemšanai  un šo darbu veikšanai. Izstrādājot „”Būvdarbu veikšanas projektu”,  
obligāti saskaņot ar pasūtītāju. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu 
stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 

2. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām. 

3. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, sienu un 
pārsegumu tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju, sēšanās, plaisu parādīšanās 
nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemot attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu 
nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus. 

4. „Būvdarbu veikšanas projektā” detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, 
norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos 
piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa 
iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus, utt. 

5. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesa uzsākšanai, kā arī būvniecības darba laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 
25. Februāra noteikumi Nr. 92. „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī MK 
1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 (grozījumi MK 02.05.2000. not. Nr. 162., 11.12.2001. 
not. Nr. 506., 01.04.2003. not. Nr. 140., 03.10.2003. not. Nr. 547., 20.04.2004. not. Nr. 32., 
07.06.2005. not. Nr. 394., 06.2005. not. Nr. 685., 26.06.2007. not. Nr. 420., 07.04.2009. not. 
Nr. 299.) „Vispārīgie noteikumi”. 



Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK – 025 „Drošības prasības veicot darbus 
elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

6. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

INFORMĀCIJA 

1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1. 
2. Ievērot  saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām. 
3. Ievērot vides aizsardzības prasības. 
4. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai atbilstoši „Likumā par 

piesārņojumu” 2. daļas 4. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta un 11. panta 1. punkta 
1. apakšpunktam. 

DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar “Darbu 
organizēšanas projektu” (rasējums DOP-1). 

2. Organizēt iemītnieku ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām. 
3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojost sastatnes ar drošības tīklu. Izmantojamas 

STORENT vai analogas sastatņu sistēmas (www.storent.com). 
4. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām izbūvējot gājēju 

tuneļus. 
5. Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta no A. Upīša ielas. 
6. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek uzstādīti 

būvlaukuma robežās atbilstoši “Darbu organizēšanas projektam” (rasējums DOP-1). 
7. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās, siltināmās ēkas 

pieslēgumiem. 
8. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
9. Būvmateriālu nokraušana būvlaukuma paredzētajās vietās (rasējums DOP-1). 
10. Ēkas fasāžu siltināšanai un logu nomaiņai izmanto vēl sekojošus mehānismus un agregātus: 

- kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 
- šķērīšu platformas; 
- sastatnes; 
- elektroinstrumentus. 

11. Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, instalāciju un citu veicamo darbu pabeigšanas un 
teritorijas ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un Valsts institūcijām. 

12. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu, ražotāju 
analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām, materiāliem. 

 
                       
Sastādīja:                                            Andris Melecis 

http://www.storent.com/



