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Elektroapgāde, iekšējie tīkli, specifikācijas

DARBA RASĒJUMU PAMATKOMPLEKTU SARAKSTS

EL.ELT.IS.BA

EL

APZĪMĒJUMS

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

NOSAUKUMS

SPECIFIKĀCIJU UN BŪVDARBU SARAKSTI

1

Nr.

Iekārtu un materiālu specifikācija.

NOSAUKUMS

TEHNISKĀ PROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

3

2

Nr.

Aprēķinu shēma sadalnei SMS

Vispārīgie rādītāji.

RASĒJUMA NUMURSNOSAUKUMS

Ģenerālplāns. Zemējuma kontūrs 4

Pagraba plāna fragments. Spēka tīkli 

EL-3

EL-1

ELT-1

EL-2

RASĒJUMA NUMURS

EL.ELT.IS.BA-1 ... -3

1

M

APZĪMĒJUMI

Kabeļa marķējums no sadalnēm

h=2400

n ~1 sienas rozete, 3-pol., IP20 z/a montāžai, n - vietīga

Apgaismojuma un spēka sadalne

Elektromotors(-i) ar vadības bloku

~1 rozete, 3-pol., IP65 v/a montāžai,

Kabeļu līnija/-as
Siltummezgla vadības bloks

IZMANTOTO UN  PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS (pielikumi)
Nr. NOSAUKUMS

1 Zemējuma kontūra pretestības aprēķins.

LAPAS

1 lpp.

Paskaidrojumi.
1. Instalācija ar vara un alumīnija 
dzīslu kabeļiem. Instalācijas 
veidu precizēt pa telpām izbūves 
laikā.
2. Pa koka, degoša materiāla 
konstrukcijām vai tiešos saules 
staros  - elektroinstalācija 
caurulēs.
3. Instalācijā nepieciešama 
atsevišķa ''PE'' dzīsla zemēšanai.
4. Sazemējamas visas metāla 
konstrukcijas, tās pievienojot 
zemēšanas kopnei EBB.
5. Cilvēku aizsardzībai paredzēti 
automātiskie slēdži ar noplūdes 
strāvas aizsardzību - 0,03A.
6. Apkures (siltummezgla) 
iekārtas uzstāda un apsaistes 
tīklus pieslēdz iekārtu montāžas 
firma.
7. Citas piezīmes un 
paskaidrojumi - plānos.

Būvprojekta daļas vadītājs
(vārds, uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)(datums)

Vitolds Jansons

LEEA Nr. 3-00990

09.2020.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
KOPĒJĀ UZSTĀDĪTĀ JAUDA

MAKSIMĀLĀ VIENLAICĪGĀ JAUDA

KOPĒJĀ MAKSIMĀLĀ VIENLAICĪGĀ

OBJEKTAM - 

OBJEKTAM - 

STRĀVA OBJEKTAM - 

2.5 kW

1 kW

1.6 A

Plakandzelzs, 40x4mm, zemē

APZĪMĒJUMI ZEMĒŠANAI

Vertikālais elektrods

Stieple Ø-10mm, zemē

Šī būvprojekta elektroapgādes EL/ELT daļas 
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu 

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu 
prasībām

Zemējuma kabeļu līnija/-as

montāžas augstums no tīrās grīdas 2400 mm

Zemējuma pievads, stieple

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi  L. Laicena ielā 15, Valmiera, LV-4201

REĢ. NR. 44103022271
SIA"VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

OBJEKTS

RASĒJUMS

Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Vispārīgie rādītāji

4.5/33

V. JANSONS

PASŪTĪJUMA NR.

MARKA

LL15-FVA-2020

b/m

ARHĪVA NR.

LAPA

MĒROGS

1

IZSTRĀDĀJA:

 DAĻAS VADĪTĀJS:

www.baltsunmelns.lv
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026
Reģ. Nr. 40003659614; būvk. reģ. Nr. 1482-R
SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

EL

A. ČEIRĀNS

09.2020

09.2020
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SMS

Pu=2.5kW 

Papr=1kW

Iu=1.6A

3L-N PE

CYKY 3x4mm²; 
No esošas komunālās 
sadalnes, ēkas galvenās 
sadalnes

Ievada
slēdzis

40A

1

R<4'

G.1
Sadalne

Korpuss IP65,

36 mod.

Rezerves vieta jaunu
grupu izveidošanai

PE

N

EBB2
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Un = 230/400 V

no ārējā zemējuma 
kontūra R<4'

St
ie

pl
e 

Ø
-1

0m
m

²

It=1.0-1.6A
1.6A
MS-1.6

Siltummezgla automātikas bloks
ECL 310 A376; Pu=0.1kW; 

1S25A4 MMJ-3x1.5mm²
L=5m

MMJ-3x1.5mm²
L=15m

KM, ~1, Uvad=230V
1 NO gr., 25A

L=5m
GLOBALFLEX-JZ 3x1,5mm²

Cirkulācijas sūknis SM-CS1
Pu=0.135kW; 

M

2
G.2

It=1.0-1.6A
1.6A
MS-1.6

MMJ-3x1.5mm²
L=15m

KM, ~1, Uvad=230V
1 NO gr., 25A

L=5m
GLOBALFLEX-JZ 3x1,5mm²

M
Cirkulācijas sūknis SM-CS2
Pu=0.135kW; 

3
G.3

It=1.0-1.6A
1.6A
MS-1.6

MMJ-3x1.5mm²
L=15m

KM, ~1, Uvad=230V
1 NO gr., 25A

L=5m
GLOBALFLEX-JZ 3x1,5mm²

M Cirkulācijas sūknis SM-CS3
Pu=0.125kW; 

5
1C16A,
0.03A Rozetes siltummezglā;

Pu=2.0kW; 
MMJ-3x2.5mm²
L=5m

S.1

L=15m
M

Elektriskais divceļu vārsts SAT-108;
Pu=0.007kW; 

GLOBALFLEX-JZ 5x1,5mm²

G.4

G.5

S.2

L=15m
M Elektriskais divceļu vārsts SAT-112;

Pu=0.007kW; 
GLOBALFLEX-JZ 5x1,5mm²

Temperatūras sensors ESM-11;
Pu= kW;L=15m

GLOBALFLEX-JZ 2x1,5mm²

L=15m
GLOBALFLEX-JZ 2x1,5mm²

L=15m
GLOBALFLEX-JZ 2x1,5mm²

L=15m
GLOBALFLEX-JZ 2x1,5mm²

Temperatūras sensors ESM-11;
Pu= kW; 

Temperatūras sensors ESM-11;
Pu= kW; 

Temperatūras sensors ESMU-100;
Pu= kW; 

M
on
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ža

s 
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z 
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3L-N

Esošs kabelis; 
Pievads no AS "Sadales 
tīkls" tīkla

Ievada
slēdzis

R<4'

Esoša komunālā 

sadalne, ēkas galvenā 

sadalne

Esošas grupas

PE

N

EBB1

uz
 in

že
ni

er
tīk

lie
m

, 
te

hn
ol

ģi
sk

ām
 ie

kā
rtā

m
 u

.c
.

I + II tipa

Un = 230/400 V

no ārējā zemējuma 
kontūra R<4'

St
ie

pl
e 

Ø
-1

0m
m

²

Siltummezgla sadalne SMS
Pu=2.5kW; Pa=1kW; Ia=1.6A

1C16A1 CYKY-3x4mm²
L=30m

EGS.1

H
07

V
-K

 1
x5

0
L=

30
m

Esošas grupas

Z.1
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N# Nosaukums Mērvienība Skaits Piezīmes

I

Sadalne SMS (komplektā ar N un PE kopnēm, ievada spailēm, pārējo sadalnes skapja 

aprīkojumu, ieskaitot automātslēdžus, kontaktorus, korpusu IP65, min 36 mod. u.c.)
kompl. 1

tai skaitā

Mazgabarīta ievada slēdzis 3f , 40A gab. 1

Motoru starters 1-1.6A gab. 3

Mazgabarīta slēdzis 1f  25A gab. 1

Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību 1f C16A, 0,03A gab. 1

Kontaktors Uvad=230V, 1NOgr., 25A gab. 3

2 Stieple 

∅

-10mm m 24

3 Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f , C16A (ēkas galvenajā sadalnē) gab. 1

4 I+II tipa pārsprieguma aizsardzība (ēkas galvenajā sadalnē) kompl. 1

5 Potenciālu izlīdzinošā kopne EBB gab. 2

6 Stiprinājumi stieples stiprināšanai pie sienas gab. 56

7 Klemme stieples stiprināšanai pie EBB gab. 2

8 Klemme stieple 

∅

-10mm / stieple 

∅

-10mm gab. 2

9 Termorūkošā caurulīte stieplei 

∅

-10mm m 2

10 Pretkorozijas lenta, platums - 50mm, L=10m gab 1

11 Signāllenta kabeļa tranšejā m 8

12 Evocab HARD caurule D-50mm, 750N, ''Evopipes'' m 2

13
Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 

60min
kompl. 1

14 Papildus materiāli kompl. 1

Tranšejas rakšana zemējuma kopnei m 6

Tranšejas rakšana/aizrakšana ar rokām m 2

Kontrolrakums gab. 2

Zemējuma kopnes montāža stranšejā (8m + 2m rezerve) m 10

Zemējuma stieples montāža pa ēku m 14

Caurumu urbšana cauri sienām gab. 2

Kopnes trases nospraušana m 8

Kopnes trases uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu m 8

II

1
Vienfāzu rozete v/a montāžai, vienvietīga,                                                                                         

3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP65
gab. 2

(visas rozetes paredzēt komplektā ar rāmīšiem, kārbām u.c. komplektējošo aparatūru)

Iekārtu un materiālu specifikācija, darbu apjomi

Elektrosadalnes

1) Papildelementus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

Rozetes

Darbu apjomi (kas neizriet no materiāliem tiešā veidā)

1
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III

1 Nozarkārbas, IP65, ar spailēm gab. 3

IV

1 MMJ - 3x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) m 58

2 MMJ - 3x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) m 6

3 GLOBALFLEX-JZ 2x1,5 (kontrolkabelis ar vara dzīslām) m 69

4 GLOBALFLEX-JZ 3x1,5 (kontrolkabelis ar vara dzīslām) m 17

5 GLOBALFLEX-JZ 5x1,5 (kontrolkabelis ar vara dzīslām) m 35

6 CYKY- 3x4 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar Cu dzīslām, melns) m 35

7 H07V-K vads 1x50 mm2 (izolēts daudzdzīslu vads ar vara dzīslām), zemēšanai m 35

8 H07V-K vads 1x6 mm2 (izolēts daudzdzīslu vads ar vara dzīslām), zemēšanai m 58

9 Gala apdare kabelim 1x50 kompl. 2

10 Gala apdare kabelim 3x4 kompl. 2

V

1 Cietā plastikāta caurule, d=25 mm (sienu šķērsojumiem) m 5

2 Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-20mm m 133

VI

1 Visi nepieciešamie elektroinstalāciju mērījumi kompl. 1

2
Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 

60min
kompl. 1

3 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana kompl. 1

4

Palīgmateriāli un montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai (cauruļu montāžas 

stiprinājumi, kabeļu montāžas stiprinājumi, dībeļi, skrūves, naglas, kabeļu marķieri, 

izolācijas lentes, urbji, frēzes ripas, līmlentes, celtniecības plēves, kabeļu savienošanas 

spailes, metāla un koka izstrājumi u.c.)

kompl. 1

Esošās, vecās elektroinstalācijas demontāža objekts 1

Caurumu urbšana cauri sienām gab. 3

Darbu apjomi elektroinstalācijai

Kabeļi

Caurules

Citi materiāli

Nozarkārbas

(nozarkārbu montāžas veidu precizēt izbūves laikā (virs vai zem apmetuma izpildījumā))
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VII

1 Pretkorozijas lenta, platums - 50mm, L=10m gab 5

2 Stieple, 

∅

 - 10 mm, cinkots tērauds gab 7

3 Elektrods, L=1,5 m, d-20 mm gab 8 *

4 Uzgalis elektroda iedzīšanai zemē gab 2 *

5 Zālāja sēkla kg 3

6 Klemme plakandzelzs 40x4 / elektrods 

∅

 - 20 mm gab 1

7 Klemme plakandzelzs 40x4 / stieple 

∅

 - 10 mm gab 4

8 Klemme plakandzelzs 40x4 / plakandzelzs 40x4 gab 4

9 Cinkots plakandzelzs 40x4 m 84 81x1.04

10 Palīgmateriāli: skrūves, savilces, dībeļi u.c. kompl. 1

11 Kabeļa brīdinājuma lenta m 87

Zemējuma kontūra pretestības mērīšana kompl. 1

Betona bruģa demontāža/atjaunošana m2 6,3

Tranšejas rakšana/aizrakšana m 83

Tranšejas rakšana/aizrakšana ar rokām m 4

Kontrolrakums gab. 4

Trases nospraušana m 87

Trases uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu m 87

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

3. Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Sastādīja:                                                                              A.Čeirāns

Darbu apjomi zemējums / potenciālu izlīdzināšana

Zemējums / potenciālu izlīdzināšana

Piezīmes:
1) Visus savienojumus zem zemes savienot ar spaiļu palīdzību.
2) * - daudzumus precizēt pēc zemējuma pretestības mērījumu rezultātiem.
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